総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1．対象工事

整理番号	220510053
工事名	（都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁上部工工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	4,046,538,000 円
総合評価の方式	簡易型Ⅱ型
落札者の決定方式	除算方式

2．総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤共同企業体	100	25.00	125.00	￥ 3,498,300,000	3.57316	1	◎落札候補者
IHIインフラシステム・高田機工・瀧上工業共同企業体	100	20.00	120.00	￥ 3,518,300,000	3.41073	2	
川田工業・日本ファブテック・トライアン共同企業体							●辞退
佐藤鉄工・日本鉄塔工業・北日本機械共同企業体							●辞退
矢田工業・東日本コンクリート・藤木鉄工共同企業体							●無効
横河ブリッジ・横河NSエンジニアリング・仙建工業共同企業体							●無効

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3．落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
5．入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4．落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	簡易な施工計画	施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見〈テーマ1〉	①	5.000
			②	5.000
		施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見〈テーマ2〉	①	5.000
			②	5.000
		小計		20.00
	企業の施工能力	イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		3.000
		オ　品質管理システムの認証取得状況		1.000
		小計		4.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	（1）	3.000
			（2）	2.000
		小計		5.00
	企業の社会性	ト　環境管理システムの認証取得等の状況		1.000
		小計		1.00
加算点				30.00

5．入札参加者ごとの評価点一覧

評価項目		駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤共同企業体	IHIインフラシステム・高田機工・瀧上工業共同企業体	川田工業・日本ファブテック・トライアン共同企業体	佐藤鉄工・日本鉄塔工業・北日本機械共同企業体	矢田工業・東日本コンクリート・藤木鉄工共同企業体	横河ブリッジ・横河NSエンジニアリング・仙建工業共同企業体											
施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見〈テーマ1〉	①	5.000	2.500															
	②	2.500	0.000															
施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見〈テーマ2〉	①	2.500	2.500															
	②	5.000	5.000															
小計		15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		3.000	3.000															
オ　品質管理システムの認証取得状況		1.000	1.000															
小計		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	（1）	3.000	3.000															
	（2）	2.000	2.000															
小計		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
ト　環境管理システムの認証取得等の状況		1.000	1.000															
小計		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
加算点		25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00											