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〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

１．物価版の採用月は、何月でしょうか。 平成２５年６月です。 
２．仙台市公表単価は、何月でしょうか。 平成２５年６月１日です。 
３．水道使用料は、処分費等と同じ、すべて 

の経費対象外でしょうか。 
本工事における｢処分費等｣には、水道基本

料，水道使用料は含まれておりません。 
なお、｢処分費等｣に含める料金の取扱いにつ

いては、契約後協議します。 
４．内訳書 A-3 補助 仮設工 水道使用料 

は、どの工種を考えるのでしょうか。 
地中連続壁工・薬液注入工・大口径高圧噴射

攪拌工・高圧噴射攪拌工・裏込材・初期作泥

材です。 
５．内訳書 A-6 補助 安全費 交通誘導員 

B には、交替要員は、無？有？のどちら 
でしょうか。 

交替要員はありません。 

６．施工条件明示書（1/3） ４安全対策関 
係（2）交通誘導員の配置について、シ 
ールド工（場内整理/補）の作業内容が 
不明ですので、ご提示願います。 

現在、南蒲生浄化センターの復旧工事が行わ

れており、本工事の工事車両が同場内を通行

するため、場内の交通誘導を目的に『ｼｰﾙﾄﾞ

工（場内整理／補）作業日 1 人/日』を計上

しています。 
具体な交通誘導員の配置は、契約後、南蒲生

浄化センター災害復旧工事安全衛生連絡協

議会に入会し調整を図るものとします。 
７．内訳書 A-5 補助 運搬費 仮設材運搬 

費の数量には、レール及び枕木は含むの 
でしょうか。 

レールは含みません。 
枕木は含まれます。 

８．仮設材の運搬距離は、仙台市役所から、 
現地までの距離でしょうか。 

本工事における仮設材の運搬距離は、１０ｋ

ｍ以下としております。 
９．仮設材の長さは、A：12ｍ以下 B:12ｍ 

～15ｍ C:15ｍ以上のいずれを採用で 
しょうか。 

12ｍ以内です。 

10．電力基本料金は、力率割引（10％引き） 
を考慮していますか。 

考慮しています。 
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11．電力基本料金の月当たりの容量及び期間 
が不明ですので、ご提示願います。 

提示することは出来ませんので、設計図書及

び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さ

い。 
12．水道で使用する径（φ）が不明ですので、 

ご提示願います。 
水道管口径は１３㎜です。 

質  問  事  項 回     答 
13．内訳書 A-8 補助 技術管理費 土質ボ 

ーリングの径（φ）が不明ですので、ご 
提示願います。 

φ86 ㎜です。 

14．内訳書 A-8 補助 技術管理費 六価ク 
ロムは、現場管理費と一般管理費の経費 
でしょうか。 

仮に質問の意味が、｢現場管理費と一般管理

費の経費“の対象”でしょうか。｣だとすれ

ば、回答は、共通仮設費，現場管理費，一般

管理費の対象となります。 
15．スクラップは、処分費と同様にすべての 

経費の対象？対象外のどちらを採用し 
ていますか。また、スクラップの規格が 
不明ですので、ご提示願います。 

スクラップ扱いの仮設鋼材は土木工事標準

積算基準書に基づき、予めスクラップ相当分

を控除した価格としていますので、スクラッ

プの規格はありません。 
スクラップ控除後の価格を計上した直接工

事費が、共通仮設費，現場管理費，一般管理

費の対象となります。 
16．内訳書 A-3 単独 事業損失防止費 家 

屋調査は現場管理費と一般管理費の対 
象でしょうか。 

共通仮設費，現場管理費，一般管理費の対象

です。 

17．シールド機（本体）は、A：現場管理費 
と一般管理費のみ、B：一般管理費のみ、 
C：すべて経費の対象でしょうか。 

共通仮設費，現場管理費，一般管理費の対象

です。 

18．セグメントは、A：現場管理費と一般管 
理費のみ、B：一般管理費のみ、C：す 
べて経費の対象でしょうか。 
 

共通仮設費，現場管理費，一般管理費の対象

です。 

19．工事で使用する水は、水道料金を計上し 
ているのでしょうか。 

水道使用料を計上しています。 

20．代価表 C-145 芯材鋼材費について、 
  芯材撤去する位置（深さ）が不明ですの 

で、ご提示願います。 
 
 
 

地中連続壁の芯材で、撤去する部分は鏡切部

のみです。 
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21．内訳書 A-9 補助 一般管理費 保証 
  額の記載がありますが、間接工事費の補 
  正条件等には、契約保証の補正なしと記 

  載があります。どちらを採用しているの 
でしょうか。 

契約保証の補正はありません。 

22．代価表 B-34 仮設材運搬費について、 
  運搬費と積込取卸を含むのでしょうか。 

運搬費と積込取卸費を含みます。 

質  問  事  項 回     答 
23．様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書について、 

一つの細目に対して、複数の項目を組み 
合わせた提案は、評価の対象となります 
でしょうか。 

｢総合評価に関する説明書 ３.(1)企業の評

価｣の表に記載された、評価項目および評価

基準のとおりです。 

24．泥水の処分について、一次処理を行った 
後の泥水は、二次処理をせずに建設汚泥 
として処分するのでしょうか？また、二 
次処理を行う場合の資材及び発生土の 
集積方法について、土砂ピットは設置す 
るのでしょうか？ご教示下さい。 

二次処理を行い、脱水ケーキを汚泥処分しま

す。 
土砂ピットではなく、土砂ホッパーの設置を

標準としています。 

25．工事で使用する水は、水道水という認識 
でよろしいでしょうか。 

水道水です。 

26．発進立坑で使用する山留材の費用につ 
  いて、購入費と賃料の区別はどのよう 
  に考えておられるのでしょうか？ご教 
  示下さい。 

それぞれの部材毎に、購入費と賃料を算定

し、安価な方を計上しています。 

27．施工に伴う規制等があればご教示下さ 
い。 

仕様書，施工条件明示書等、設計図書を参照

願います。 
28．発生土運搬の捨土費は、計上されている 
  のでしょうか？ご教示下さい。 

発生土の捨土費は計上しておりません。 

29．立坑内作業床のスクラップ数量につい 
  てご教示下さい。 

46.43ｔです。 

30．数量計算書は開示していただけるので 
しょうか？ 
 

提示することは出来ません。 

31．契約工期以前でも、工事が完了した段 
  階で完成検査をしていただけるのでし 

ょうか？ 
 
 

可能です。 
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32．工事契約後、使用材料の変更は認めてい 
ただけるのでしょうか？ 

契約後の協議により、性能が同等以上と認め

られる場合は可能です。 
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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