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工事の着手可能時期について、ご教示くださ

い。 
着手届及び施工計画書等を提出ののち着手

が可能となります。 
今回適用の仙台市単価は、「平成２５年６月

１日改定」版と考えてよろしいでしょうか。 
平成２５年６月１日です。 

建設副産物（汚泥）の数量について、リサイ

クル計画書（積算段階）と設計書の中身とが

大きく異なります。さらに、代価表Ｃ－２５

の投棄料６６９ｔは、汚泥ではなく、発生土

のことではないでしょうか。 
積算上の汚泥の数量についてご教示くださ

い。 

設計書に計上の数量が正です。 
リサイクル計画書の建設汚泥の｢⑦発生量

2985 ﾄﾝ，⑩再資源化施設への搬出量 2985 ﾄ

ﾝ｣は、｢⑦発生量 4256 ﾄﾝ，⑩再資源化施設

への搬出量 4256 ﾄﾝ｣として下さい。 
代価表Ｃ－２５の投棄料６６９ｔは、二次処

理後の脱水ケーキであり汚泥です。 
家屋調査工について、事後調査の必要性が生

じた場合は変更の対象となると考えてよろ

しいでしょうか。 

必要性が生じた時点での協議事項となりま

す。 

鋼材等運搬費の重量および運搬距離につい

てご教示ください。 
鋼材等の運搬重量を提示することは出来ま

せんので、設計図書及び別紙工程表(参考)等
を参考に算出して下さい。 
本工事における仮設材の運搬距離は、１０ｋ

ｍ以下としております。 
電力基本料金の契約電力容量および契約月

数についてご教示ください。 
提示することは出来ませんので、設計図書及

び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さ

い。 
計画上のシールドマシンの製作期間につい

てご教示ください。 
提示することは出来ませんので、別紙工程表

(参考)を参照願います。 
内訳表Ａ－９に「一般管理費 保証額 １

式」とありますが、今回一般管理費の補正は

ないので、「０円」としてよろしいでしょう

か。 

契約保証の補正はありません。 

交通誘導員の延べ人数についてご教示くだ

さい。また、夜間の配置は不要と考えてよろ

しいでしょうか。 

交通誘導員の人数を提示することは出来ま

せん。 
交通誘導員は昼間で計上しています。 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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