
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

1.発進立坑用地で高圧幹線を引きこむこと 
はできますか 
 
 
 

契約後、各施設の管理者を含めた協議事項と

なります。 

  
2.現在、発進立坑用地にあるｶﾞﾚｷ（壊れた 
受水槽）は事前に撤去されるのでしょうか。 

現時点で撤去する計画はありません。 

  
3.発進立坑への資材の搬入ﾙｰﾄは決まって 
いるのでしょうか。 
 
 

計画搬入ﾙｰﾄは決まっています。 
なお、具体な搬入ﾙｰﾄは、契約後、南蒲生浄

化センター災害復旧工事安全衛生連絡協議

会に入会し調整を図るものとします。 

  
4.発進立坑の用地に埋設物はあるので 
しょうか。 

現在把握している範囲で、発進立坑に支障と

なる地下埋設物はありません。 
  
5.現在、発進立坑用地は護岸工事の車両 
出入り口となっていますが、当工事に 
影響はありませんか。 

本工事期間中に護岸工事の車両通行はあり

ません。 

  
6.発進立坑の盛土に使用する高さ調整材 
（流用土）はどこで発生した土ですか。 
 

他公共工事からの転用を計画しています。 
受け入れ計画は、契約後の協議事項となりま

す。 

  
7.設計書 C-134  
発進立坑の切梁腹起し鋼材費は、中古品 
埋殺しと明記されていますが、残置分を発注 
者の所有物として次期工事に引き渡すと 
考えてよろしいでしょうか。 

質問のとおりです。 
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質  問  事  項 回     答 

8.年度末執行の出来高はどの程度予測され 
ているのでしょうか。（現地点では、覆工ｾｸﾞ 
ﾒﾝﾄを掘進工程基準で製作してよろしいで 
しょうか。） 

現時点で、提示することは出来ません。 

  
9.設計図 34/48～36/48 
ｺﾝｸﾘｰﾄ中詰め鋼製ｾｸﾞﾒﾝﾄの端部は、鋼殻 
とｺﾝｸﾘｰﾄの段差が 4 ㎜あります。 
特段のひび割れ防止対策は必要ない設計と 
考えてよろしいでしょうか。 

特段のひび割れ防止対策は必要ありません。 

  
10.設計図 46/48 
発進基地計画図にある設備は、任意仮設 
又は指定仮設でしょうか。 

発進基地計画図にある立坑設備，坑外設備，

泥水設備，仮設電力設備は、任意仮設です。 

  
11.設計図 46/48 
受水槽の基礎上に裏込め施設、濁水処理 
施設、清水槽が配置されていますが、強度 
計算をされていると考えてよろしいで 
しょうか。 

受水槽基礎の強度計算はしていません。 

  
12. 設計図 44/48 
岡田ポンプ場での圧送管接続工事を行う際 
全面通行止めとして施工できると考えて 
よろしいでしょうか。その際の切り回し道路 
はどのように考えていますか。 

全面通行止めで計画しています。 
交通処理計画は、契約後に所轄警察署も含め

た協議事項となります。 

  
13.到達立坑の施工時期を教えてください。 
 

別紙工程表(参考)を参照願います。 

  
14. 設計書 C-134 
発生土については現場転用（処分費 0 円） 
としてよろしいでしょうか。 
 

（設計書 C-134 に発生土の記述はありませ

んが）本工事においては、搬出先を他公共工

事としており、発生土の処分費用は計上して

おりません。 
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質  問  事  項 回     答 
15. 設計書Ｃ-145 
SMW 芯材Ｈ-594 については、中古品指定と 
みなしてよろしいでしょうか。 

指定です。 

  
16. 当該工事における建設発生土の処分料 
は、『０円/m3』として見積ればよいと考え 
てよろしいでしょうか。 

14 回答と同じ。 

  
17. 当該工事の廃材投棄量に関して、リサ 
イクル計画書（積算段階）に記載されてい 
る数量は、内訳書の数量（単純集計）と多分 
に差異が見受けられるが、リサイクル計画 
書（積算段階）の数量を基に見積ればよい 
と考えてよろしいでしょうか。 

設計書に計上の数量が正です。 
リサイクル計画書の建設汚泥の｢⑦発生量

2985 ﾄﾝ，⑩再資源化施設への搬出量 2985 ﾄ

ﾝ｣は、｢⑦発生量 4256 ﾄﾝ，⑩再資源化施設

への搬出量 4256 ﾄﾝ｣として下さい。 

  
18. 技術管理費に計上されている土質ボー 
リング費用及び六価クロム溶出試験費は 
経費率分計算の対象であると考えてよろし 
いでしょうか。 

現場管理費，一般管理費の対象です。 

  
19. 間接工事費等の経費率分計算に関して 
処分費等以外の対象外項目があれば、ご教 
示下さい。 

処分費等以外で、間接工事費率分計算の対象

外項目はありません。 

  
20. 内訳書Ａ－９に記されている保証額に 
ついては、契約保証に係る費用を記載する 
ためのものであり、当該工事では不適用で 
あると考えてよろしいでしょうか。 

契約保証の補正はありません。 

  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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