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質 疑 応 答 書 
 
    工事件名 六郷ライスセンター建設工事 
  
 
 
                              整理番号 １３０５１０８２３ 
 質  問  事  項 回     答  
  
 
  

１．契約工期について完成が本年 8/29 となって
いますが、建築確認から着工完成まで工期が間
に合わないと思いますが、工期延長が可能か、
ご教示をお願いします。 

１．施行状況の内容により別途協議します。
但し、平成 26 年産米の収穫作業に稼働できる
範囲とします。 

 
 

 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 注１ この質疑応答書は，要求水準書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）に 
   のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 


