
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名   榴岡第１雨水調整池増補管工事（榴岡雨水幹線）        
 

整理番号 １３０５１０１０３ 
質  問  事  項 回     答 

1.施工時期について、完成期日を厳守する １．施工開始前には、協議成立する見込み 
こととなっていますが、施工条件明示書 です。 
に記載の関係機関との協議未成立が 3件  
あります。施工開始時期までに成立する  
と考えてよろしいですか。  

  
2. UB3-C-1 発進立坑が宮沢根白石線のグリ ２．上下各１車線の終日規制を予定してお 

ーンベルト位置となっています。上下各 1 りますが、規制方法については、警察署 
車線を使っての終日道路規制は可能でし 協議となります。 
ょうか。  

  
3. 凝灰質砂岩部の圧縮強度がわかれば教 ３．H24№2地質調査結果より、一軸圧縮強 

えて下さい。 度は 568kN/m2です。 
  
4. 砂礫層の最大礫径を教えて下さい。 ４．H24№1地質調査結果より、平均的な礫 

 径はφ30 ㎜前後ですので、最大礫径は 100 

 ㎜程度を想定しています。 

  
5. UB3-B1-1 到達立坑を施工するに当たり、 ５．雨水の切り回しについては、受注者と協 

φ1650 の既設管を切断しますが、管内の 議により決定します。 
雨水の切り回しはどのようにお考えで  
すか。  
  
  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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質  問  事  項 回     答 

6. 汚 151-2-3 立坑施工およびφ450 既設汚 ６．設計書のとおり積算願います。 
水管移設に伴い既設汚水管を切断しま  
すが、汚水の仮回しに波状管φ100×7.7m  
をお考えのことと思いますが、汚 151-2-2  
マンホールよりポンプアップし汚 158-1   
下流のマンホールまで強制排水が必要と  
考えます。このような変更は可能でしょ  
うか。  
  

7. No,T1-E2 立坑施工は割り込み方式とな ７．設計書のとおり積算願います。 
っていますが本管を斫りながらの掘削と  
なるため、施工中の地山の露出が長くなり  
ます。中間立坑方式に変更は可能でしょう  
か。  
  

8. No,UB3-E1-2 立坑個所の既設管の材質 ８．既設悪水堀幹線の構造は、石積みにｺﾝｸ 
を教えて下さい。 ﾘｰﾄ床板を想定しています。 

  
9.（単独）に直接工事費が計上されていな ９．設計内訳(補助)と(単独)を合算して、率 

い為共通仮設費の率計算が出来ません。 計算しています。 
どのように計上すればよろしいでしょ  
うか。  

  
10. 試掘の施工は夜間施工と考えてよろ 10．設計書のとおり、昼間としております。 

しいでしょうか。  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


