

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備事業中央広場整備工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目1-1	9ヶ月	土工一式、給水工一式、雨水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊具施設工一式	4月
	2	仙台市荒井土地区画整理事業管内道路等維持修繕工事	舗装工事	仙台市荒井土地区画整理事業地内	6ヶ月	舗装打換え工 A=6,660m ² 、透水性舗装工 A=274m ² 、ブロック舗装工 A=213m ² 、視覚障害者用誘導タイル設置工 L=98m、集水樹・マンホール工 N=51箇所、縁石工 L=235m、区画線工 L=2,043m、構造物撤去工 1式、樹木・芝生管理工 N=4,754本	4月
	3	仙台国際センターパッケージエアコン改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区青葉山無番地	10ヶ月	仙台国際センター会議棟のパッケージエアコンの改修機械設備工事一式。	4月
	4	仙台市立国見小学校便所改修工事(その2)	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区国見2丁目16-1	8ヶ月	校舎1階～3階までの便所2系統の内部改修工事一式	4月
	5	仙台市立郡山小学校大規模改造工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山字行新田1-1	5ヶ月	仙台市立郡山小学校の大規模改造工事一式	4月
	6	仙台市若林区役所冷温水発生機改修工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区保春院前丁3-1	6ヶ月	若林区役所に設置している冷温水発生機1基及び、冷却塔2基の改修工事一式	4月
	7	ユネスコ会館解体工事	家屋解体工事	青葉区大町1丁目2-2	8ヶ月	ユネスコ会館(RC造地上3階、地下1階、延床419.25平方メートル)の解体工事一式	4月
	8	仙台市立国見小学校便所改修機械設備工事(その2)	給排水衛生冷暖房工事	青葉区国見2丁目16-1	8ヶ月	校舎1階～3階までの便所2系統の内部改修機械設備工事一式	4月
	9	仙台市根白石市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区根白石字杉下前24番地	8ヶ月	仙台市根白石市民センターの大規模改修電気設備工事一式	5月
	10	仙台市根白石市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区根白石字杉下前24番地	8ヶ月	仙台市根白石市民センターの大規模改修機械設備工事一式	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市立八幡小学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区八幡2丁目9-1	5ヶ月	八幡小学校の西校舎1~4階までの便所1系統の内部改修工事 一式	5月
	12	仙台市立三条中学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区三条町3-1	5ヶ月	校舎1階~4階までの便所1系統の内部改修工事 一式	5月
	13	仙台市サンホーム及び仙台市将監児童館改築に伴う外構工事	舗装工事	泉区将監8丁目9-1地内	6ヶ月	外構工事 1式	6月
	14	平成28年度仙台市鶴ヶ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区その1駐車場整備工事	舗装工事	宮城野区鶴ヶ谷2丁目4-1	8ヶ月	【駐車場工事】 土工事1式、舗装工事1式、施設整備工事1式 【駐車場外構工事】 土工事1式、コンクリート工事1式、舗装工事1式、植栽・施設整備工事	6月
	15	(仮称)仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築機械その他設備工事	給排水衛生冷暖房工事	岩沼市下野郷字中坪地区	15ヶ月	仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫(鉄骨造3階建、延床面積2,098.85平方メートル)及び附属棟5棟(鉄骨造平家建、159.88平方メートル)の移転改築に伴う特殊消火設備工事一式。	7月
	16	仙台市青年文化センター天井脱落対策工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区旭ヶ丘3丁目27-5	5ヶ月	交流ホールの天井脱落対策工事 一式	7月
	17	仙台市生涯学習支援センターエレベーター改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区榴岡4丁目1-8	6ヶ月	仙台市生涯学習センター(RC造 地上14階・地下1階 延床面積20,250.65平方メートル)のエレベーター設備改修工事一式	7月
	18	仙台市若林区役所自動火災報知設備更新工事	電気設備工事	若林区保春院前丁3-1	5ヶ月	仙台市若林区役所自動火災報知設備更新工事一式	8月
	19	仙台市立七郷小学校他2校屋内運動場便所改修設備工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	5ヶ月	小学校3校(七郷小学校・長町小学校・北六番丁小学校)の屋内運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内部改修設備工事一式。	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	20	泉区役所電話交換機更新工事	電気設備工事	泉区泉中央2丁目1-1	6ヶ月	泉区役所本庁舎に設置している電話交換機更新工事一式	8月
	21	仙台市立東六郷小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	若林区種次字山王前2-6	5ヶ月	仙台市立東六郷小学校校舎等の解体工事一式	9月
	22	太白区役所庁舎照明器具LED化工事	電気設備工事	太白区長町南3丁目1-15	5ヶ月	太白区役所庁舎照明器具更新工事一式	9月
	23	太白区役所庁舎電話交換機更新工事	電気設備工事	太白区長町南3丁目1-15	5ヶ月	老朽化した電話交換機設備更新工事一式	9月
	24	平成28年度仙台市太白市営住宅他住戸改善工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区太白2丁目9番, 10番地 他	4ヶ月	太白市営住宅(9-3-101, 103, 10-3-102, 10-4-104, 10-7-108, 20-2-105, 20-10-105,)、高砂市営住宅(B-2-105, D-1-107)、天神沢市営住宅(4-104)の住戸改善工事一式	9月
	25	仙台市西多賀市民センター及び児童館改築電気設備工事	電気設備工事	太白区西多賀3丁目6-8	16ヶ月	鉄筋コンクリート造3階建て延床面積1,944平方メートルの仙台市西多賀市民センター(1,558平方メートル)及び児童館(386平方メートル)改築電気設備工事一式	10月
	26	仙台市西多賀市民センター及び児童館改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区西多賀3丁目6-8	8ヶ月	鉄筋コンクリート造3階建て延床面積1,944平方メートルの仙台市西多賀市民センター(1,558平方メートル)及び児童館(386平方メートル)改築に伴う機械設備工事一式	11月
建設局	27	仙台市東部復興道路整備事業(一)荒浜原町線道路改良工事(その1)	舗装工事	若林区荒井字神屋敷 外	9ヶ月	施工延長L=500m, 幅員W=10.5~13m, 舗装工(車道・歩道), 地盤改良工, 縁石工, 排水構造物工, 区画線工	4月
	28	(仮称)市道御堂平線橋梁下部工事	土木工事	太白区上野山一・三丁目	4ヶ月	橋台 2基, コンクリートV=800平方m	4月
	29	広瀬川第二雨水幹線雨水吐室電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区桜ヶ岡公園3番地内	8ヶ月	広瀬川第二雨水幹線雨水吐室の計測設備等の更新	5月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	30	青葉山公園(国史跡指定地区)五色沼整備工事	土木工事	青葉区川内地内	12ヶ月	石積護岸改修L=200m 転落防止柵改修L=200m 浚渫V=2900立法m 水門改修N=1基 外1式	5月
	31	無串ポンプ場ポンプ設備改築工事	水処理工事	泉区上谷刈字去田前 地内	8ヶ月	ポンプ場機械設備更新工事	5月
	32	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事1(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	5月
	33	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	5月
	34	(主)泉塩釜線(野村工区)道路改良工事(その3)	土木工事	泉区野村字一本杉~七北田字古内地内	8ヶ月	歩道整備L=300m, W=1.65~3.57m 歩道舗装工A=800平方m, 側溝工L=250m, 縁石工L=200m	5月
	35	郡山折立線(大野田工区)舗装工事	舗装工事	太白区長町南二丁目	6ヶ月	施工延長L=100m, W=40m 土工V=300立方m, 舗装A=4000平方m	5月
	36	第3蒲生幹線切替事業(⑫七北田川右岸幹線卸町バイパス)	土木工事	若林区六丁の目西町地内	9ヶ月	特殊人孔設置	5月
	37	高砂中央公園植栽工事	造園工事	宮城野区中野4丁目6	4ヶ月	中木15本、低木2600本、地被類42500鉢	5月
	38	みやぎ中山ポンプ場機械設備更新工事	水処理工事	青葉区中山台三丁目 地内	8ヶ月	ポンプ場機械設備更新工事	5月
	39	(市)原町広岡(その2)線歩道整備工事	舗装工事	太白区長町6丁目地内	8ヶ月	歩道整備L=200m, W=7.25m 歩道舗装工A=1,300平方m, 縁石工, 植栽工等	5月
40	(都)宮沢根白石線(浦田工区)道路改良に伴う雨水管布設工事1	土木工事	泉区松森地内	3ヶ月	内径600mm管布設工	5月	

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	(主)荒巻大和町線 新天狗橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区大倉字宮前地内	8ヶ月	橋長L=56.8m 幅員W=5.1m橋面舗装(舗装打換,床版防水),伸縮装置交換,防護柵交換,桁再塗装,縁端拡幅,変位制限装置設置	6月
	42	定義浄化センター電気設備改築工事	電気設備工事	青葉区大倉字高見沢1-4	7ヶ月	定義浄化センターの計測設備等の更新及び自家発電設備の整備	6月
	43	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事3(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	6月
	44	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事4(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	6月
	45	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事5(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	6月
	46	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事6(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	6月
	47	吉成ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区南吉成六丁目3-5	7ヶ月	吉成ポンプ場の電気設備の更新	6月
	48	(主)仙台塩釜線 高砂大橋側道橋(上り線)橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	8ヶ月	橋長L=156m 幅員W=3.55m橋面舗装(舗装打換,床版防水),伸縮装置交換,支承防錆	6月
	49	(市)新屋敷八乙女線 新芦沢橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	泉区実沢字細櫛向地内	7ヶ月	橋長L=29.8m 幅員W=12.9m橋面舗装(舗装打換,床版防水),伸縮装置交換,防護柵交換,桁再塗装,変位制限装置設置	7月
	50	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事7(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事8(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	7月
	52	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事9(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	7月
	53	【老朽管緊急改築事業】合流管改築工事10(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	内径200~800管更生工	7月
	54	西原雨水ポンプ場建設工事6(土木)	土木工事	宮城野区港一丁目 地内	6ヶ月	ポンプ場の雨水排水施設・舗装等場内整備	7月
	55	海岸公園(荒浜地区)管理施設災害復旧工事	土木工事	若林区荒浜地内	5ヶ月	ラグビーゴール基礎2基、防風ネットL=160m、案内標識22基	8月
	56	海岸公園(蒲生地区)植栽工事	造園工事	宮城野区蒲生地内	4ヶ月	高木植栽、中低木植栽	8月
	57	準用河川谷地堀改修工事	土木工事	太白区郡山字谷地田東	6ヶ月	コンクリートブロック積護岸A=250平方m	8月
	58	米ヶ袋ポンプ場外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区米ヶ袋三丁目 地内	5ヶ月	ポンプ場の屋上防水・外壁改修等工事	9月
	59	荒井東雨水ポンプ場建設工事2(土木)	土木工事	若林区荒井字平堀 地内	3ヶ月	ポンプ場流出渠建設工事	10月
消防局	60	仙台市総合防災情報システム更新に伴う消防局庁舎改修建築工事 その1	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区堤通雨宮町2-15	7ヶ月	総合防災情報システムの更新(別途工事)に伴う、建築改修工事	1月
教育局	61	仙台市立(仮称)広瀬第二中学校取付道路整備工事	土木工事	青葉区錦ヶ丘1丁目1-7地内	7ヶ月	中学校整備に伴う取付道路整備工事	7月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	62	(市)青葉山線道路改良工事	舗装工事	青葉区大町二丁目地内	7ヶ月	道路改良工事200m、排水構造物工、車道舗装工、歩道舗装工(型押しアスファルト)、照明工	4月
	63	青葉通地下道エレベーター改修工事	電気設備工事	青葉区中央三丁目3-20地先	8ヶ月	エレベーター改修 2基	5月
青葉区	64	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ改修工事(アエル工区)	土木工事	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	舗装タイル改修工事、天井パネル改修工事、電気設備改修工事	6月
青葉区宮城総合支所	65	(仮称)中山台西公園整備工事	土木工事	青葉区中山台西30	8ヶ月	運動広場(芝工)、遊具広場(敷地造成工・給排水施設工等)	5月
青葉区宮城総合支所	66	(市)落合四丁目1号線道路新設工事	土木工事	青葉区落合三丁目~四丁目地内	9ヶ月	擁壁工L=70m 舗装工A=1000m ²	6月
	67	平成28年度(国)457号(横向山工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢字横向山地内	4ヶ月	舗装改修 施工延長L=300m	6月
宮城野区	68	(市)館西町線道路改修工事	舗装工事	宮城野区萩野町一丁目地内	6ヶ月	L=150m、切削オーバーレイ工3100平方m、歩道打換工600平方m、L型側溝入換工300m	6月
太白区	69	(仮称)富沢駅東6号公園整備工事	土木工事	太白区大野田字千刈田地内外	12ヶ月	新規公園整備工事 1式	6月
泉区	70	七北田公園庭球場砂入り人工芝張替工事	舗装工事	泉区七北田字欠下 地内	6ヶ月	舗装準備工 A=3,200m ² , 人工芝舗装工 A=3,200m ² , ベンチ撤去新設 6基	4月
	71	(市)駕籠沢日野線歩道整備工事	舗装工事	泉区七北田地内	7ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=11m 道路土工, 舗装工, 排水構造物工	5月
	72	27国災第5611号,5702号 (市)清川線(天神橋)道路・橋梁災害復旧工事	土木工事	泉区福岡地内外	12ヶ月	橋長L=17m 幅員W=3m 橋梁下部工, 上部工, 護岸工, 法面工, 擁壁工	8月

平成28年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):73件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉 区	73	(市)中山幹線3号線歩道整備工事2	舗装工事	泉区南中山地内	4ヶ月	施工延長L=230m 幅員W=12m 道路土工, 舗装工, 排水構造物工	10月