

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	葛岡墓園寺院園路改修工事	土木工事	青葉区郷六字葛岡 地内	3ヶ月	舗装打ち換えA=330m <sup>2</sup> , L型側溝改修L=200m	9月
環境局	2	石積埋立処分場場内法面災害復旧工事	土木工事	宮城県富谷市石積堀田26他	6ヶ月	埋立処分場内法面復旧 約5,000立方m	7月
	3	宮城野環境事業所他1か所空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区仙石1-1他	4ヶ月	室外機7台	7月
経済局	4	七郷堀地区対策工事	土木工事	若林区文化町地内	6ヶ月	水路補修工事 施工延長L=400m, H=1.0m	7月
	5	中日堀地区対策工事	土木工事	若林区沖の沖野3丁目地内	6ヶ月	水路補修工事 施工延長L=410m, H=0.5m	7月
	6	令和2年度根白石大堰水路改修工事	土木工事	泉区福岡字堰添地内	6ヶ月	水路工 大型リユーム B1.1×H0.8 L=120m	8月
	7	鞍配堀補修工事	土木工事	若林区霞目2丁目地内	3ヶ月	水路補修工事 施工延長L=160m, 表面被覆A=400m <sup>2</sup>	9月
	8	令和元年災10-103号銅谷沢下溜池災害復旧工事	土木工事	太白区茂庭字銅谷沢地内	6ヶ月	堤体復旧(盛土) L=21m, H=7m	9月
都市整備局	9	荒浜地区整地工事(その5)	土木工事	若林区荒浜字中丁地内外	4ヶ月	整地工事	7月
	10	令和2年度仙台市太白市営住宅外住戸改善工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区太白二丁目9番1外	6ヶ月	市営住宅9戸(太白市営住宅6戸、上原市営住宅2戸、茂庭第一市営住宅1戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修工事一式	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅外住戸改善工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番15外	6ヶ月	市営住宅7戸(高砂(西)市営住宅4戸、高砂(東)市営住宅1戸、郡山市営住宅2戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修工事一式	7月
	12	仙台市立榴岡小学校プール等解体工事	家屋解体工事	宮城野区榴ヶ岡103番地の2	4ヶ月	プール(水面積400平方m)、付属棟(RC造平屋建216平方m)、屋外倉庫(S造34.5平方m)、ほか付属建物、遊具、外構等の解体工事一式	7月
	13	仙台市立荒井小学校防災対策対応型太陽光発電システム設置工事	電気設備工事	若林区伊在三丁目2番1、2番2、2番3	5ヶ月	荒井小学校(RC造地上3階建・延床面積8,949平方m)への防災型太陽光発電システム設置工事一式	7月
	14	仙台市萩野町保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区萩野町三丁目4-9	10ヶ月	萩野町保育所(RC造2階建 延床面積694.8平方m)大規模改修電気設備工事一式	7月
	15	令和2年度仙台市太白市営住宅外住戸改善電気設備工事	電気設備工事	太白区太白二丁目9番1外	6ヶ月	市営住宅9戸(太白市営住宅6戸、上原市営住宅2戸、茂庭第一市営住宅1戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修の電気設備工事一式	7月
	16	仙台市青葉区宮城総合支所庁舎設備改修工事	電気設備工事	青葉区下愛子字観音堂5番地	7ヶ月	青葉区宮城総合支所(SRC造3階建 延床面積3,427平方m)庁舎改修設備工事一式	7月
	17	仙台市立荒巻小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区荒巻神明町21-1	6ヶ月	荒巻小学校(RC造地上4階建)の校舎北側1~4階男女便所(1系統)改修電気設備工事一式	7月
	18	仙台市立加茂小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区加茂四丁目3番地	7ヶ月	加茂小学校校舎(RC造・4階建)校舎北側便所2系統(1~4階)の改修電気設備工事一式	7月
	19	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅外住戸改善電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室六丁目19番15外	6ヶ月	市営住宅7戸(高砂(西)市営住宅4戸、高砂(東)市営住宅1戸、郡山市営住宅2戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修の電気設備工事一式	7月
	20	仙台市萩野町保育所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区萩野町三丁目4-9	11ヶ月	保育所(RC造2階建 延床面積694.8平方m)大規模改修機械設備工事一式	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市若林体育館 トイレ・更衣室改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区卸町東二丁目8番10号	5ヶ月	若林体育館におけるトイレ(1・2階トイレ、ひろびろトイレ)及び更衣室、シャワー室の改修機械設備工事一式	7月
	22	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅L-2、3棟エレベーター設置及び外壁等改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区福室六丁目19番4外	12ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅L-2、L-3棟のエレベーター設置及び外壁等改修に伴う給排水ガス管切り回し工事一式	7月
	23	令和2年度仙台市太白市営住宅外住戸改善機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区太白二丁目9番1外	6ヶ月	市営住宅9戸(太白市営住宅6戸、上原市営住宅2戸、茂庭第一市営住宅1戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修の機械設備工事一式	7月
	24	仙台市立加茂小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区加茂四丁目3番地	7ヶ月	加茂小学校校舎(RC造・4階建)北校舎便所2系統(1~4階)改修の機械設備工事一式	7月
	25	仙台市太白学校給食センターチラーユニット更新工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区山田新町1番地	7ヶ月	仙台市太白学校給食センターのチラーユニット3基の改修工事一式	7月
	26	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅外住戸改善機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区福室六丁目19番15外	6ヶ月	市営住宅7戸(高砂(西)市営住宅4戸、高砂(東)市営住宅1戸、郡山市営住宅2戸)における、床の段差解消、手すり設置等の高齢者に配慮した内部改修の機械設備工事一式	7月
	27	仙台市立八木山小学校校舎大規模改修昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	太白区八木山本町1丁目40-1	15ヶ月	小学校校舎(RC造、3階建、延床面積5743平方m)の大規模改修(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))に係る昇降機設備改修工事一式	7月
	28	荒浜地区整地工事(その7)	土木工事	若林区荒浜字北丁地内外	4ヶ月	整地工事	8月
	29	仙台市陸上競技場芝スタンド外周フェンス改修工事	土木工事	宮城野区宮城野二丁目11番6号	2ヶ月	フェンス(h=1800、柱ピッチ1.0m):L=420m、支柱建込コンクリート削孔:N=211箇所、既設フェンス撤去:1式、現場発生品運搬処分:1式	8月
	30	仙台市体育館 第二競技場床全面張替改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区富沢一丁目4番1号	4ヶ月	仙台市体育館(RC造地上3階、延床面積18374.4平方m)の第二競技場床全面張替改修工事(改修面積818.4平方m)に係る建築設計業務一式	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	五橋駅自転車等駐車場新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区清水小路3-1他	5ヶ月	五橋駅自転車等駐車場新築工事(鉄骨造平屋建て、延床面積113.13平方m)の建築工事一式	8月
	32	西公園遊具広場前トイレ新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区桜ヶ岡公園3番 地内外	5ヶ月	西公園遊具広場前トイレ(RC造平屋建、48平方m)の新築工事一式	8月
	33	仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事(その1)	防水工事	太白区八木山本町一丁目43番 地内	4ヶ月	八木山動物公園駅駐車場(S造一部RC造地上5階地下2階建、延床面積21,377㎡のうち、防水改修床面積1615㎡)の防水改修工事一式	8月
	34	仙台市長命ヶ丘保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区長命ヶ丘五丁目2-1	10ヶ月	仙台市長命ヶ丘保育所(木造平屋建て 延べ面積811.48平方m)大規模改修に係る電気設備工事一式	8月
	35	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅L-2、3棟エレベーター設置及び外壁等改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室六丁目19番4外	12ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅L-2、L-3棟のエレベーター棟及び屋外開放廊下(S造4階建て、床面積:25平方m、施工面積:1062平方m)の増築、外壁及び屋上防水等の改修に伴う電気設備工事一式	8月
	36	仙台市東中田児童館大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区四郎丸字吹上51	13ヶ月	児童館(RC造・地上2階、延床面積2081.76平方m)の大規模改修機械設備工事一式	8月
	37	仙台市長命ヶ丘保育所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区長命ヶ丘五丁目2-1	10ヶ月	仙台市長命ヶ丘保育所(木造平屋建、延べ面積811.48平方m)大規模改修機械設備工事	8月
	38	令和2年度食肉市場冷凍機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	4ヶ月	食肉市場市場棟冷凍機設備(711号基系統)改修工事一式	8月
	39	仙台市東中田市民センター大規模改修エレベーター設置工事	その他機械器具設置工事	太白区四郎丸字吹上51番地	13ヶ月	市民センター(RC造・地上2階、延床面積2081.76平方m)の大規模改修エレベーター設置工事一式	8月
	40	令和2年度食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	4ヶ月	食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事一式	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	令和2年度仙台市高砂(西)市営住宅L-2、3棟エレベーター設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室六丁目19番4外	12ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅L-2、L-3棟のエレベーター棟増築に伴う昇降機設備(11人乗、4停止)設置工事一式	8月
	42	令和2年度食肉市場市場棟枝肉搬送インクライン設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	5ヶ月	食肉市場市場棟枝肉搬送インクライン設備改修工事一式	8月
	43	仙台市若林市民センター駐車場舗装工事	舗装工事	若林区若林3-15-20	5ヶ月	作業土工:1式, U型側溝:L=47m, 舗装版撤去:1式, 不陸整正:A=1, 230m <sup>2</sup> , 基層:A=130m <sup>2</sup> , 表層:A=1, 230m <sup>2</sup> , 区画線:1式, 構造物撤去:1式, 仮設工:1式	9月
	44	仙台市中央卸売市場除害施設躯体補修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町四丁目3-1	4ヶ月	除害施設(RC造、地下1階地上2階、延床面積162平方m)の躯体補修工事一式	9月
	45	仙台市中央卸売市場花き市場ブリッジ補修補強工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区苦竹四丁目1-20	4ヶ月	仙台市中央卸売市場花き市場における管理棟・卸売棟棟間のブリッジの補修工事一式	9月
	46	仙台市若林体育館トイレ及び更衣室改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区卸町東二丁目8番10号	5ヶ月	若林体育館におけるトイレ(1・2階トイレ、ひろびろトイレ)及び更衣室、シャワー室の改修工事一式	9月
	47	仙台市泉総合運動場 泉グラウンド照明設備増設改修工事	電気設備工事	泉区野村字新桂島前60番地	5ヶ月	仙台市泉総合運動場泉グラウンド照明設備増設工事(既設4基→6基)一式	9月
	48	仙台市シルバーセンター非常用放送設備更新工事	電気通信設備工事	青葉区花京院一丁目3-2	5ヶ月	仙台市シルバーセンター(SRC造地上7階地下1階 9,496平方m)の非常放送設備改修工事一式	9月
	49	仙台市泉総合運動場泉サッカー場クラブハウス空調設備等更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区野村字新桂島前60番地 外	5ヶ月	仙台市泉総合運動場泉サッカー場クラブハウスの既存GHP及び散水用地下水取水ポンプ設備更新工事一式	9月
	50	適応指導教室「杜のひろば・若林」エアコン設置工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区一本杉町17-10	3ヶ月	適応指導教室へのエアコン設置工事一式	9月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	適応指導教室「杜のひろば・泉」エアコン設置工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区将監3-10-1	4ヶ月	適応指導教室へのエアコン設置工事一式	9月
	52	適応指導教室「杜のひろば・太白」エアコン設置工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区八本松1-16-1	4ヶ月	適応指導教室「杜のひろば・太白」へのエアコン設置工事一式	9月
	53	仙台市水の森市民センター等複合施設大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区水の森四丁目1-1	12ヶ月	水の森市民センター、水の森児童館、水の森温水プールの複合施設RC造3階建て 延べ床面積3,606.82平方mの大規模改修エレベーター設備工事	9月
	54	仙台市青年文化センター 交流ホール迫機構改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区旭ヶ丘三丁目27-5	10ヶ月	仙台市青年文化センター(地上4階 地下2階 延床面積25,064.00平方m)の交流ホール舞台機構設備改修工事一式	9月
	55	令和2年度仙台市郡山市営住宅外階段室手摺設置工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山六丁目6番7他	4ヶ月	郡山市営住宅(6-7棟, 6-9棟, 6-10棟, 6-11棟, 6-12棟)、向山市営住宅(1号棟, 2号棟, 3号棟)、中田市営住宅(1号棟, 2号棟)の全10棟の階段室における補助手摺設置工事一式	10月
	56	令和2年度仙台市郡山市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	太白区郡山六丁目6番6	3ヶ月	給水施設(高架水槽、受水槽)の解体工事	10月
	57	仙台市太白市営住宅堅樋改修工事	屋根工事	太白区太白二丁目9番1外	2ヶ月	仙台市太白市営住宅の堅樋改修工事一式	10月
	58	仙台市民会館スプリンクラーポンプ改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4番1号	6ヶ月	市民会館のスプリンクラーポンプ改修工事一式	10月
	59	仙台市立榴岡小学校校舎増築及びプール改築昇降機設備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区榴ヶ岡103番地の2	16ヶ月	仙台市立榴岡小学校増改築に伴う昇降機設備設置工事 一式	10月
	60	(仮称)将監市民センター・将監老人憩の家・将監児童センター複合施設新築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区将監八丁目地内	15ヶ月	将監市民センター等複合施設(RC造2階建て、延床面積市民センター1647.7平方m, 児童館372平方m合計2019.7平方m)新築エレベーター設備工事一式	10月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市集団移転跡地利活用事業荒浜地区公共利用ゾーンのトイレ2棟新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区荒浜字西6-1 外1箇所	6ヶ月	集団移転跡地利活用事業荒浜地区公共利用ゾーンのトイレ2棟(①RC造 平屋建 約37㎡ ②RC造 平屋建 約18㎡)の新築工事一式	11月
	62	仙台市立四郎丸小学校校舎増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区四郎丸字吹上6番地3	15ヶ月	四郎丸小学校校舎(RC造, 地上3階建, 延床面積6,266平方m)の新築エレベーター設備工事一式	11月
建設局	63	谷地堀改修事業に伴う污水管移設工事1	土木工事	太白区郡山字原田地内	4ヶ月	内径100mm管布設工L=50m, 3号人孔設置工N=1箇所	7月
	64	泉区野村鍍坂地区污水管改築工事	土木工事	泉区野村字鍍坂16地先	5ヶ月	内径250mm管布設工L=41m, 内径250mm管撤去工L=40m	7月
	65	堤町一丁目地区合流管改築工事外1線	土木工事	青葉区堤町一丁目地内外	5ヶ月	内径250mm管布設工L=45m, 組立式特殊A型人孔設置工N=1箇所, 特殊人孔設置工N=1箇所	7月
	66	鹿野本町地区污水管改築工事外2線(更生工法)	土木工事	太白区鹿野本町地内外	7ヶ月	内径250mm管改築工(更生)L=141m, 取付管改築工事 N=90箇所, 内径250mm部分更生工N=8箇所	7月
	67	志波東ポンプ場耐震補強工事	土木工事	若林区宮千代二丁目地内	6ヶ月	ポンプ場耐震補強 せん断補強筋170本	7月
	68	雨水取付管改築工事(卸町地区)	土木工事	若林区卸町三丁目 地内外	3ヶ月	雨水取付管布設替工 N=5箇所 車道舗装A=270平方m	7月
	69	名取川左岸第4分区(三神峯二丁目地区)枝線工事31外2線	土木工事	太白区三神峯二丁目地内外	5ヶ月	内径100~200mm管布設工L=120m, 3号人孔設置工N=2箇所	7月
	70	南蒲生浄化センター汚泥処理棟外壁改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	6ヶ月	浄化センター汚泥処理棟(RC造・地上4階)の一部外壁(施工面積600平方m)改修工事	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	71	鶴巻ポンプ場外9箇所汎用UPS等更新工事	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目5-1外9箇所	5ヶ月	汎用UPS等の更新	7月
	72	中野雨水ポンプ場自家発電設備改築工事	電気設備工事	宮城野区仙台港北二丁目3-3	6ヶ月	自家発電設備の発電機盤等現地整備	7月
	73	長町第一ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目11-66	6ヶ月	無停電電源設備及び自家発電設備の現地整備	7月
	74	五ッ谷ポンプ場流量計更新工事	電気設備工事	若林区若林四丁目8-8	6ヶ月	流量計の更新	7月
	75	山田本町第二ポンプ場外2箇所電気設備更新工事	電気設備工事	太白区山田本町23地内外2箇所	6ヶ月	低地対策ポンプ場のポンプ制御盤等の更新	7月
	76	飯田団地ポンプ場計装設備更新工事	電気設備工事	太白区郡山字源兵衛東5-2	6ヶ月	流量計等計装設備の更新	7月
	77	みやぎ台ポンプ場電気設備改良工事	電気設備工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	6ヶ月	計装設備(流量計、雨量計)設置及び監視設備機能増設	7月
	78	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R2-1)	土木工事	泉区松森地内外	6ヶ月	タンク設置工(20立方m級)1基	8月
	79	青葉の森緑地災害復旧工事	土木工事	青葉区郷六地内	6ヶ月	土工1000平方m、排水など	8月
	80	南蒲生浄化センター第三ポンプ場保存施設設置工事	土木工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二地内	3ヶ月	立入防止柵・転落防止柵設置	8月



令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	81	令和2年度中山三丁目地区污水管内面補修工事(更生工法)	土木工事	青葉区中山三丁目地内外	6ヶ月	内径φ200mm管更生工 L=456m	8月
	82	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	宮城野区燕沢一丁目 地内	4ヶ月	伏越鉄蓋交換N=3箇所	8月
	83	(市)将監25号線道路災害復旧工事に伴う污水管改築工事	土木工事	泉区将監一丁目地内	5ヶ月	内径250mm管布設工L=130m, 組立式1号人孔設置工N=4箇所	8月
	84	愛宕橋ポンプ場外部改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区越路地内	6ヶ月	ポンプ場(RC造・地上1階)の外壁(施工面積180平方m)及び屋上防水(施工面積80平方m)等改修工事	8月
	85	郷六葛岡下ポンプ場外3箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区郷六葛岡下17-1外3箇所	6ヶ月	低地対策ポンプ場のポンプ制御盤等の更新	8月
	86	南蒲生浄化センター電話交換設備更新工事	電気通信設備工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	管理棟3階の電話交換設備及び電話機本体の更新一式	8月
	87	令和2年度北部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	青葉区芋沢字大竹中53-5地先外	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換工事 4門	8月
	88	南部地区伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	宮城野区燕沢一丁目, 扇町七丁目, 太白区砂押町 地内	5ヶ月	伏越ゲート交換 N=6基	8月
	89	令和2年度南蒲生浄化センター汚泥濃縮槽機器整備工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	6ヶ月	No.5・6汚泥濃縮槽設備の整備工事一式	8月
	90	高砂中央公園多目的広場整備工事6	土木工事	宮城野区中野四丁目6番	6ヶ月	施工面積A=約800平方m 舗装, 照明灯	9月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	91	道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区管内	6ヶ月	内径520mm管改築工(更生)L=60m	9月
	92	国道45号電線共同溝整備事業に伴う下水管移設工事	土木工事	宮城野区扇町一丁目地内	4ヶ月	内径250mm管布設工L=25m, 幅600mm自由勾配側溝設置工L=18m, 内径250~400mm管撤去工L=35m	9月
	93	(市)霊屋下丁線道路改良に伴う汚水管移設工事	土木工事	青葉区霊屋下地内	5ヶ月	内径250mm管布設工L=75m, 組立式1号人孔設置工N=2箇所	9月
	94	(仮称)緑ヶ丘四丁目公園植栽工事	造園工事	太白区緑ヶ丘四丁目地内	5ヶ月	施工面積A=約10,000平方m 地被、中低木、高木植栽など	9月
	95	北中山一丁目ポンプ場耐震補強工事	土木工事	泉区北中山一丁目12-25	6ヶ月	ポンプ場耐震補強 セン断補強筋760本	10月
	96	青葉山公園(中央広場地区)基盤整備工事	土木工事	青葉区川内追廻地内	3ヶ月	A=10,000平方m、敷地造成工	11月
	97	(主)塩釜互理線高砂大橋(下)橋梁耐震補強工事に伴う仮設道路工事	土木工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	7ヶ月	耐震補強 橋長L=156m 幅員W=15.3m 仮設道路盛土	12月
教育局	98	仙台市立三条中学校バルコニー改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区三条町3-1	6ヶ月	アスベスト除去、バルコニー軒天及び床の改修工事	7月
	99	仙台市立鶴が丘小学校外4校自動火災報知設備改修工事	消防施設工事	泉区鶴が丘1-350	4ヶ月	自動火災報知設備(火災受信機, 煙感知器, 発信機, 非常ベル)の改修工事	7月
	100	仙台市立鶴谷中学校校庭復旧工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷5丁目24地内	3ヶ月	災害による校庭復旧工事	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
教育局	101	仙台市立岡田小学校他1校給食室除外施設改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区岡田字北在家67外1箇所	6ヶ月	給食除外施設の改修工事	10月
青葉区	102	青葉区管内路面下空洞対策工事	土木工事	青葉区管内	6ヶ月	充填孔削孔, エアモルタル充填孔 N=50箇所	7月
	103	(市)支倉丁線歩道新設工事	土木工事	青葉区支倉町地内外	6ヶ月	歩道新設工事L=100m	7月
	104	(仮称)東照宮二丁目公園再整備工事	土木工事	青葉区東照宮二丁目 地内	7ヶ月	既存施設撤去工、敷地造成工	7月
	105	(仮称)台原公園再整備工事	土木工事	青葉区台原一丁目 地内	5ヶ月	広場整備工、外柵設置工	7月
	106	(市)荒巻山屋敷線外2線(国見三丁目橋・江戸横丁橋・台の原街道線1号橋)橋梁補修工事	PC桁工事	青葉区国見三丁目 地内外	6ヶ月	鋼断面修復工, 防護柵交換工, 鋼板接着工	7月
	107	(一)大衡仙台線舗装改修工事	舗装工事	青葉区桜ヶ丘三丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ A≒3000平方m	7月
	108	(市)中山幹線1号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山四丁目 地内	4ヶ月	切削オーバーレイ A≒3900平方m	7月
	109	(市)片平丁線舗装改修工事	舗装工事	青葉区片平一丁目～米ヶ袋一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ A≒3600平方m	7月
	110	荒巻根白石(その1)線歩道改修工事	舗装工事	青葉区川平四丁目 地内	5ヶ月	歩道打換え、車道切削オーバーレイ A≒3600平方m	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	111	青葉区管内交通安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	青葉区管内	6ヶ月	防護柵, カーブミラー, 道路付属物等	7月
	112	案内誘導サイン	道路標識設置工事	青葉区昭和町地内外	6ヶ月	歩行者案内標識N=9箇所	7月
	113	(仮称)経ヶ峯公園災害復旧工事	土木工事	青葉区霊屋下 地内ほか	7ヶ月	公園緑地法面復旧工	8月
	114	(仮称)三本松緑地災害復旧工事	土木工事	青葉区堤町三丁目 地内	7ヶ月	公園緑地法面復旧工	8月
	115	(仮称)菊田山公園外1公園再整備工事その2	土木工事	青葉区菊田町 地内	5ヶ月	既存施設撤去工、敷地造成工	8月
	116	(仮称)上杉公園再整備工事	土木工事	青葉区上杉四丁目 地内	7ヶ月	既存施設撤去工、敷地造成工	8月
	117	(市)愛宕上杉通1号線歩道改良工事その4	舗装工事	青葉区上杉五丁目地内外	6ヶ月	交差点局所改良N=4箇所	8月
	118	(市)霊屋下丁線	舗装工事	青葉区霊屋下地内	6ヶ月	歩道改築L=100m	9月
	119	(仮称)勾当台公園市民広場舗装補修工事	舗装工事	青葉区国分町3丁目 地内ほか	4ヶ月	公園舗装修繕(A=3,200m <sup>3</sup> )	9月
	120	青葉区管内 根上がり対策工事	土木工事	青葉区管内	3ヶ月	根上がり街路樹の除根・土置換え・舗装改修 N=10箇所	10月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城総合支所	121	令和2年度(仮称)愛子公園施設整備工事	土木工事	青葉区愛子中央二丁目33外	5ヶ月	遊具設置、車止め、地先境界ブロック設置	7月
	122	令和2年度(国)457号(愛子東工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区愛子東一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=200m 透水性側溝蓋設置L=200m	7月
	123	(市)大勝草線(大勝草中工区)道路防災工事	法面処理工事	青葉区芋沢字大勝草中地内	4ヶ月	施工延長L=50m 植生基材吹付工300平方m	7月
	124	令和2年度(市)吉成伊勢幹線7号線(国見ヶ丘五丁目工区)舗装補修工事	舗装工事	青葉区国見ヶ丘五丁目地内	4ヶ月	施工延長L=100m 幅員6.0m 舗装打換工A=600平方m	7月
	125	令和2年度(市)国見ヶ丘中央線(国見ヶ丘一丁目工区)舗装補修工事	舗装工事	青葉区国見ヶ丘一丁目地内	4ヶ月	施工延長L=150m 幅員7.0m 切削オーバーレイ工A=1050平方m	7月
	126	令和2年度(国)457号(綱木工区)舗装補修工事	舗装工事	青葉区芋沢字大竹南地内	4ヶ月	施工延長L=100m 幅員7.5m 舗装打換工A=750平方m	8月
	127	令和2年度(国)457号(落合五丁目工区)舗装補修工事	舗装工事	青葉区落合四丁目地内	4ヶ月	施工延長L=250m 幅員7.5m 切削オーバーレイ工A=1875平方m	8月
	128	令和2年度(市)栗生東幹線外1線(二本松工区)側溝蓋改修工事	土木工事	青葉区下愛子字二本松地内	5ヶ月	施工延長L=100m 側溝蓋改修L=100m	9月
宮城野区	129	仙台駅東口ペDESTリアンデッキ補修工事	土木工事	宮城野区榴岡1丁目地内	6ヶ月	点検口増設N=8箇所、外壁塗装A=300平方m、階段補修一式	7月
	130	(市)東菖蒲沢幹線外3線道路改良工事その3	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東二丁目地内外	9ヶ月	施工延長L=120m、プレキャストL型擁壁、側溝、集水桝、縁石、防護柵等	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	131	(市)小田原燕沢線外根上がり対策工事	土木工事	宮城野区	4ヶ月	舗装工、縁石工、根切工等	7月
	132	(主)仙台松島線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区東仙台4丁目地内外	3ヶ月	施工延長L=50m、切削オーバーレイA=2000平方m、区画線一式	7月
	133	宮城野区未就学児移動経路安全対策工事	区画線設置工事	宮城野区管内	4ヶ月	防護柵一式、区画線一式、カラー舗装一式	7月
	134	与兵衛沼公園トイレ建築工事	プレハブ建築工事	宮城野区蟹沢地内	5ヶ月	ユニットトイレ1棟新設	7月
	135	宮城野区管内路面下空洞対策工事	土木工事	宮城野区管内	4ヶ月	空洞補修N=30箇所	8月
	136	(一)今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事	土木工事	宮城野区福室4丁目地内	3ヶ月	伸縮装置交換 N=1基	8月
	137	宮城野区管内舗装補修工事(1工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	5ヶ月	舗装工A=2000平方m、区画線L=500m	8月
	138	宮城野区管内舗装補修工事(2工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	5ヶ月	舗装工A=2000平方m、区画線L=500m	8月
	139	宮城野区管内舗装補修工事(3工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	5ヶ月	舗装工A=2000平方m、区画線L=500m	8月
	140	宮城野区管内区画線設置工事(その2)	区画線設置工事	宮城野区管内	5ヶ月	区画線A=7000m	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	141	宮城野区管内交通安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	宮城野区管内	5ヶ月	転落防止柵L=50m、防護柵L=20m、道路反射鏡N=15基、視線誘導標N=20本、舗装工一式	8月
	142	(主)泉塩釜線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字入山地内外	3ヶ月	施工延長L=150m、切削オーバーレイA=2000平方m、区画線一式	9月
	143	(主)仙台松島線(原町工区)防護柵改修工事	道路標識設置工事	宮城野区原町5丁目地内	4ヶ月	施工延長L=260m、転落防止兼車両用防護柵L=260m	9月
	144	宮城野通モール流水路設備更新工事	その他機械器具設置工事	宮城野区榴岡	4ヶ月	ポンプ設備等更新 一式	9月
	145	仙台駅東3号公園整備工事	土木工事	宮城野区榴ヶ岡地内	4ヶ月	造成工事、給排水設備工事	10月
	146	与兵衛沼公園遊具広場整備工事	土木工事	宮城野区蟹沢地内	4ヶ月	園路広場工事、遊具設置工事	10月
	147	(市)新田鶴ヶ谷六丁目線新田東大橋伸縮装置補修工事	土木工事	宮城野区新田4丁目地内外	3ヶ月	伸縮装置補修 N=2箇所	11月
若林区	148	(主)仙台塩釜線外1線舗装改修工事(六丁目の目工区)	舗装工事	若林区六丁目の目元町地内外	4ヶ月	舗装補修 L=150m A=2000平方m	7月
	149	(市)元寺小路福室(その2)線舗装改修工事(卸町三丁目工区)	舗装工事	若林区卸町三丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=120m A=2000平方m	7月
	150	(一)荒浜原町線舗装改修工事(卸町一丁目工区外)	舗装工事	若林区卸町一丁目地内外	4ヶ月	舗装補修 L=300m A=1000平方m	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	151	(市)台原南小泉(その7)線舗装改修工事(白萩町工区)	舗装工事	若林区白萩町地内外	4ヶ月	舗装補修 L=180m A=1800平方m	7月
	152	(一)荒井荒町線舗装改修工事(かすみ町工区)	舗装工事	若林区かすみ町地内	4ヶ月	舗装補修 L=90m A=1500平方m	7月
	153	(一)荒浜原町線舗装改修工事(六丁の目南町工区)	舗装工事	若林区六丁の目南町地内外	4ヶ月	舗装補修 L=80m A=1200平方m	7月
	154	荒井8号公園整備工事(その2)	土木工事	若林区荒井八丁目地内	4ヶ月	施工面積 A=2,118平方m、植栽、遊具、縁台、平板ブロック、芝生広場	8月
	155	新寺小路緑道再整備工事	土木工事	若林区新寺五丁目地内	5ヶ月	施工延長L=130m、W=10m 園路舗装 A=150平方m	8月
	156	若林区管内歩道補修工事	舗装工事	若林区管内	5ヶ月	道路補修(舗装・側溝等)	8月
	157	(市)原町岡田(その2)線舗装改修工事(卸町東三丁目工区)	舗装工事	若林区卸町東三丁目地内外	4ヶ月	舗装補修 L=210m A=2100平方m	8月
	158	(市)原町東部第三幹線2号線舗装改修工事(鶴代町工区外)	舗装工事	若林区鶴代町地内外	4ヶ月	舗装補修 L=100m A=1500平方m	8月
	159	(市)東七番丁線舗装改修工事(新寺一丁目工区)	舗装工事	若林区新寺地内外	4ヶ月	舗装補修 L=250m A=1700平方m	9月
	160	(市)二木荒井線舗装改修工事(三本塚工区)	舗装工事	若林区三本塚地内外	4ヶ月	舗装補修 L=220m A=1500平方m	9月



令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	161	(市)三橋日辺線舗装改修工事(日辺工区)	舗装工事	若林区日辺地内外	4ヶ月	舗装補修 L=450m A=2000平方m	9月
	162	若林区管内路面下空洞対策工事	舗装工事	若林区管内	4ヶ月	路面下空洞箇所のエアモルタル充填補修等	9月
	163	三本塚中谷地地区農道防護柵設置工事	土木工事	若林区三本塚中谷地地内	4ヶ月	防護柵工 L=700m	10月
	164	(一)荒井荒町線街路灯改修工事	電気設備工事	若林区荒町地内外	4ヶ月	街路灯改修N=15基	10月
	165	若林区管内野球場整正工事	土木工事	若林区管内	4ヶ月	グラウンド整地 A=9,430平方m	11月
太白区	166	(仮称)富沢駅東3号公園基盤整備工事	土木工事	太白区大野田4丁目27 地先	4ヶ月	敷地造成,各種供給設備,園路広場	7月
	167	金剛沢緑地雨水排水対策工事	土木工事	太白区八木山本町2丁目43 地内	3ヶ月	敷地造成,築堤,排水管	7月
	168	太白区管内側溝整備工事その1	土木工事	太白区大野田三丁目地内外	7ヶ月	側溝工、舗装工	7月
	169	太白区管内側溝整備工事その2	土木工事	太白区四郎丸字前地内外	7ヶ月	側溝工、舗装工	7月
	170	鉤取一丁目地区道路改修工事	土木工事	太白区鉤取一丁目知内	5ヶ月	プレキャストL型擁壁工 L=28m 側溝改修工 L=60m	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	171	(国)286号(茂庭工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭字新御所川地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=370m W=6.3~10.0m A=2360平方m	7月
	172	(主)仙台岩沼線(柳生工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区柳生四丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=700m W=7.5~8.5m A=5550平方m	7月
	173	(市)八木山線(八木山工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山本町一丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=250m W=7.0m A=1750平方m	7月
	174	(主)仙台村田線(坪沼南工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区坪沼字稲塚中地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 L=235m W=7.5m A=1760平方m	7月
	175	(主)仙台山寺線(茂庭工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭字川添西地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=6.5m A=2600平方m	7月
	176	(市)中田小学校北線(中田工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区中田二丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=190m W=6.0m A=1200平方m	7月
	177	長町地区歩行者系案内誘導標識設置工事その1	道路標識設置工事	太白区長町一丁目地内外	7ヶ月	歩行者系案内誘導標識設置工11箇所	7月
	178	長町地区歩行者系案内誘導標識設置工事その2	道路標識設置工事	太白区長町一丁目地内外	7ヶ月	歩行者系案内誘導標識設置工11箇所	7月
	179	長町地区歩行者系案内誘導標識設置工事その3	道路標識設置工事	太白区長町一丁目地内外	7ヶ月	歩行者系案内誘導標識設置工11箇所	7月
	180	(市)長町3号線道路改良工事	土木工事	太白区長町七丁目地内	6ヶ月	道路改良工L=250m	8月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	181	(市)緑ヶ丘三丁目23号線外1線側溝改修工事	土木工事	太白区緑ヶ丘三丁目地内	4ヶ月	側溝改修工 L=200m	8月
	182	(国)286号(大年寺歩行者横断道)補修工事	土木工事	太白区門前町地内	7ヶ月	ボックスカルバート補修 L=33.6m	8月
	183	(市)長町門前町線(萩ヶ丘工区)道路防災安全対策工事	法面処理工事	太白区萩ヶ丘一丁目地内	6ヶ月	鉄筋挿入工	8月
	184	(市)緑ヶ丘一丁目9号線橋梁上部工新設工事	PC桁工事	太白区砂押町地内外	6ヶ月	橋梁上部工一式(プレテンション方式PC単純木ロー桁架設、L=7.3m)、道路改良工L=77m 橋台躯体工 2基	8月
	185	(市)長町畑崎線(緑ヶ丘工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区緑ヶ丘一丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=190m W=6.0m A=1200平方m	8月
	186	(市)長町北矢流線(鹿野工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区鹿野本町地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=360m W=7.0~8.0m A=2800平方m	8月
	187	(国)286号(根岸町工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区根岸町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=190m W=10.0m A=1900平方m	8月
	188	(市)南団地幹線2号線(人来田工区)道路改修工事	舗装工事	太白区人来田一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=100m W=6.5m A=650平方m 歩道改修 L=100m	8月
	189	(市)日本平6号線外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区日本平地内	4ヶ月	オーバーレイ工 L=280m W=3.7m A=1100平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	9月
	190	(仮称)富沢駅東3号公園施設整備工事	土木工事	太白区大野田4丁目27 地先	4ヶ月	園路広場,休養施設,遊戯施設,便益施設,管理施設,植栽	10月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	191	天沼公園水生植物園改修工事	土木工事	太白区三神峯2丁目7 地内	4ヶ月	水質浄化施設改修	10月
	192	旗立緑地法面保護補強工事	法面処理工事	太白区山田北前町53 地内	4ヶ月	法面保護施設補強工事	10月
	193	(国)286号(萱野橋)補修工事	PC桁工事	太白区坪沼字赤石山地内	10ヶ月	断面修復工、橋面防水工、伸縮装置交換 一式	12月
太白区秋保総合支所	194	(市)館国久線(館地区)道路改良工事	土木工事	太白区秋保町長袋地内	8ヶ月	施工延長L=70m, 掘削工V=1,370立方m、側溝工L=187m, 舗装工A=420平方m	7月
	195	(主)仙台山寺線(浜井場地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町境野地内	6ヶ月	側溝整備L=200m	8月
	196	(主)仙台山寺線(鷹ノ巣地区外1地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町馬場地内外	6ヶ月	防護網工A=585平方m, 覆式金網工A=364平方m	8月
	197	(国)457号(石神橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区秋保町長袋地内	4ヶ月	橋長L=4.94m, 断面補修, 橋面防水, 地覆補修	9月
	198	(市)摩下院山諏訪北線(新田橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区秋保町長袋地内	4ヶ月	橋長L=4.5m, 断面補修, 橋面防水, 洗堀防止	9月
泉区	199	松陵緑地擁壁改修工事	土木工事	泉区松陵一丁目	6ヶ月	擁壁復旧	7月
	200	泉区管内街路樹根上対策工事	土木工事	泉区管内	5ヶ月	街路樹伐採、根切り、抜根、舗装打ち換え	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	201	泉区管内道路修繕工事6	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	202	泉区管内道路修繕工事7	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	203	泉区管内道路修繕工事8	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	204	泉区管内道路修繕工事9	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	205	泉区管内道路修繕工事10	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	206	泉区管内側溝改修工事	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝改修	7月
	207	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線舗装改修工事	舗装工事	泉区七北田地内	4ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=360m、幅員W=7.5m	7月
	208	(一)大衡仙台線外2線舗装改修工事	舗装工事	泉区明通一丁目地内外	4ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=470m、幅員W=7.5m	7月
	209	(市)七北田実沢線外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区高森四丁目地内外	6ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=440m、幅員W=7.0m	7月
	210	(主)仙台北環状線外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区加茂二丁目地内外	4ヶ月	車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長L=460m、幅員W=7.5m	7月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	211	泉区管内舗装補修工事4	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月
	212	泉区管内舗装補修工事5	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月
	213	泉区管内舗装補修工事6	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月
	214	泉区管内区画線設置工事2	区画線設置工事	泉区管内	6ヶ月	区画線設置	7月
	215	泉区管内通学路安全対策工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	車両防護柵L=600m 横断防止柵L=70m	7月
	216	泉区管内交通安全施設設置工事2	道路標識設置工事	泉区管内	6ヶ月	カーブミラー、視線誘導標、標識及び区画線設置	7月
	217	泉区管内路面下空洞対策工事	土木工事	泉区管内	4ヶ月	路面下空洞化対策 10箇所	8月
	218	(主)仙台三本木線道路防災工事	法面処理工事	泉区山の寺三丁目地内	4ヶ月	ロックネット敷設工 A=940平方メートル	8月
	219	(仮称)泉第二中山3号公園整備工事その2	土木工事	泉区西中山二丁目	5ヶ月	園路広場整備、休憩施設・遊具整備	9月
	220	泉中央南公園整備工事	土木工事	泉区泉中央南	5ヶ月	基盤整備	9月

令和2年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):222件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	221	泉中央公園改修工事その2	土木工事	泉区泉中央二丁目	5ヶ月	園路改修、施設改修	10月
	222	泉中央南公園整備工事その2	その他鋼構造物 設置工事	泉区泉中央南	3ヶ月	遊具、四阿、ベンチ等整備	12月