

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市泉文化創造センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	10月
	2	仙台市太白消防署大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
	3	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅P-1棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番12	8ヶ月	高砂西市営住宅P-1棟(RC造、地上10階、建築面積766.30平方m、延床面積6,024.77平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事	10月
	4	仙台市泉総合運動場屋外プール解体工事	家屋解体工事	泉区野村字新桂島前60番地	4ヶ月	仙台市泉総合運動場屋外プール(管理棟RC造・地上一階・延床面積387.82平方m、プール及びプールサイド等)解体工事	10月
	5	仙台市泉文化創造センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修電気設備工事一式	10月
	6	仙台市太白消防署大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区山田北前町15-1	12ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴う電気設備工事一式	10月
	7	仙台市立七北田中学校校舎等改築電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築電気設備工事一式	10月
	8	せんだいメディアテーク照明設備等改修工事	電気設備工事	青葉区春日町2-1	12ヶ月	せんだいメディアテークの照明設備及び舞台照明設備、直流電源設備、弱電設備の改修工事一式	10月
	9	仙台市泉文化創造センター大規模改修空調和設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修空調和設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	10月
	10	仙台市太白消防署大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴う機械設備工事一式	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市立七北田中学校校舎等改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築機械設備工事一式	10月
	12	仙台市泉文化創造センター大規模改修給排水衛生設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修給排水衛生設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	10月
	13	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台機構設備工事	その他機械器具設置工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台機構設備工事一式	10月
	14	仙台駅東口地下自転車等駐車場泡消火設備改修工事	消防施設工事	宮城野区榴岡一丁目	9ヶ月	仙台駅東口地下自転車等駐車場の泡消火設備改修工事一式	10月
	15	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅P-2棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番10	8ヶ月	高砂西市営住宅P-2棟(RC造、地上10階、建築面積855.31平方m、延床面積6,699.11平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事	11月
	16	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台照明設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台照明設備工事一式	1月
	17	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台音響設備工事	電気通信設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台音響設備工事一式	1月
建設局	18	(市)大倉中線大倉大橋橋梁補修工事(その2)	土木工事	青葉区大倉字栗生地内	15ヶ月	鋼橋補修 橋長L=305.5m 幅員W=3.9m 桁下補修L=80.2m	10月
	19	(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その6)	土木工事	宮城野区岩切	16ヶ月	施工延長L=290m 幅員W=22m 補強土壁1,500平方m 舗装5,800平方m、側溝工270m	10月
	20	宮沢根白石線(南鍛冶町工区)連坊小路交差点改良工事	土木工事	若林区連坊小路~連坊一丁目地内	7ヶ月	施工延長L=463m、排水構造物L=150m、車道舗装工A=5,000平方m、歩道舗装工A=900平方m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	21	郡山折立線(大野田工区)橋梁撤去・橋梁下部工工事	土木工事	太白区大野田一丁目～長町南二丁目地内	20ヶ月	旧橋撤去工:橋面工撤去 L=20m, 主桁撤去 V=30m <sup>3</sup> , 橋台撤去 N=2基 橋梁下部工:逆T式橋台 N=2基	10月
	22	西公園(プール跡地)園路等整備工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園2地内	10ヶ月	施工面積A=3ha 土工、給排水設備、電気設備、園路広場整備	10月
	23	高砂中央公園芝生広場整備工事	土木工事	宮城野区中野四丁目	6ヶ月	広場整備	10月
	24	若林六丁目地区不明水対策工事外1線(更生工法)	土木工事	若林区若林六丁目地内外	12ヶ月	内径150～600mm管改築工(更生)L=840m	10月
	25	南鍛冶町地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	若林区南鍛冶町地内外	9ヶ月	内径300～680mm管改築工(更生)L=530m	10月
	26	木ノ下五丁目地区老朽管改築工事外1線(更生工法)	土木工事	若林区木ノ下五丁目地内外	12ヶ月	内径380～600mm管改築工(更生)L=400m	10月
	27	上杉一丁目地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区上杉一丁目地内	12ヶ月	内径250～300mm管改築工(更生)L=810m	10月
	28	角五郎地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区角五郎一丁目地内	18ヶ月	内径300～680mm管改築工(更生)L=950m	10月
	29	長町幹線耐震化工事3(更生工法)	土木工事	太白区长町六丁目地内	10ヶ月	内径1,500mm管改築工(更生)L=380m	10月
	30	鹿野二丁目地区合流管耐震化工事1(更生工法)	土木工事	太白区鹿野二丁目地内外	11ヶ月	内径250～700mm管改築工(更生)L=450m, 内径600mm管布設工L=15m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	馬橋架替に伴う污水管布設替え工事	土木工事	泉区根白石古屋敷地内外	7ヶ月	内径100mm管布設工(圧送管)L=150m(うち橋梁添架区間L=50m), 内径250mm管布設工 L=80m	10月
	32	鶴ヶ谷七丁目地区污水管改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷七丁目地内	12ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=700m	10月
	33	第3南蒲生幹線切替工事5	土木工事	宮城野区宮千代一丁目10-17地先	14ヶ月	内径1,350mm推進工(刃口式) L=20m 特殊人孔設置工 N=1箇所	10月
	34	(市)南宮北福室線(福室工区)道路改築工事(その3)	舗装工事	宮城野区福室六丁目	5ヶ月	施工延長L=440m 幅員W=18m 土工 掘削2,800立方m 地盤改良(セメント安定処理)3,100平方m 車道部舗装3,500平方m 歩道部舗装3,200平方m	10月
	35	仙山線愛子駅自由通路エレベーター建屋建築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区愛子中央一丁目地内	12ヶ月	S造2階建て駐輪場減築(A=107平方m)、S造2階建てEV建屋(A=19平方m)2棟	10月
	36	諏訪町ポンプ場電気設備工事	電気設備工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴う電気設備工事一式	10月
	37	諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事	水処理施設工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴う沈砂池設備工事一式	10月
	38	諏訪町ポンプ場ポンプ設備工事	水処理施設工事	太白区諏訪町地内	30ヶ月	污水ポンプ場の新設に伴うポンプ設備工事一式	10月
	39	(一)仙台亘理自転車道線藤塚自転車橋橋梁撤去工事	土木工事	若林区藤塚字土手外地内	14ヶ月	橋梁撤去 橋長L=53.3m 幅員3.8m 橋台撤去N=2基 橋脚撤去N=3基 上部工撤去	11月
	40	(主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事(その2)	土木工事	青葉区郷六字龍沢地内	11ヶ月	鋼橋補修 橋長L=205.6m 幅員W=21.8m 主桁再塗装桁間L=35.7m 断面修復	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	(市)北山実沢(その3)線新早坂下橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	泉区実沢字早坂下地内	11ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=125.0m 幅員W=16.8m 水平力分担構造 桁下補修L=72.7m	12月
	42	市有通路瓦山橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=42.4m 幅員W=9.0m 橋脚PP工法巻立N=1基 橋面防水A=400平方m	12月
	43	市有通路一本杉橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=33.5m 幅員W=9.0m 橋脚RC巻立N=1基 橋面防水A=300平方m	12月
	44	(国)457号 新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区芋沢字塩野沢西地内	16ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=105.5m 幅員W=10.8m 支承交換 主桁再塗装L=105.2m	12月
	45	梅田町地区伏越管改築工事	土木工事	青葉区梅田町地内	16ヶ月	内径1,000mm管推進工L=65m, 内径300mm管布設工L=45m, 特殊マンホール設置工N=2箇所	12月
	46	西原雨水ポンプ場増設棟建設工事(土木)	土木工事	宮城野区港一丁目	40ヶ月	B棟増設(本体作業土工, 本体仮設工, 本体築造工(流入接続渠・流出接続渠・吐出槽)付帯工一式)	12月
	47	宮沢根白石線(舟丁工区)舟丁西交差点新設工事	舗装工事	若林区舟丁地内	5ヶ月	施工延長L=479m、車道幅員W=14.5m、切削オーバーレイ(排水性)A=7,000平方m、標識移設N=2基	12月
	48	(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その7)	土木工事	宮城野区岩切	18ヶ月	施工延長L=360m 幅員W=22m 固結工2,300立方m, 路床改良2,400平方m, 舗装7,500平方m, 側溝工900m	1月
	49	泉第一の1処理分区(市名坂字本屋敷地区)枝線工事	土木工事	泉区市名坂字本屋敷地内外	10ヶ月	内径200mm管布設工(水管橋)L=30m, 内径200mm管布設工L=110m	1月
教育局	50	令和3年度仙台市立八乙女中学校校庭整備工事	土木工事	泉区旭丘堤二丁目1-1	5ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):52件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	51	仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事	鋼橋上部工事	青葉区中央一丁目地内外	9ヶ月	ペDESTリアンデッキ補修(7工区) 上部工補修工(素地調整~上塗り塗装), 橋脚補修工, 外壁補修工, EXPJ補修工 外	10月
青葉区宮城総合支所	52	(市)高畑定義線(高畑工区)棧道橋設置工事(その6)	土木工事	青葉区大倉字高畑 地内	15ヶ月	棧道橋設置工 2工区 L=40m 格点桁製作36t 床版工 一式	12月