
- 1 -  

 

建物等の現況に関する調査事項等 

 

 円滑な次期事業手法への切り替えに向け、本市ではこれまでに「現事業の終了」及び「次

期事業の開始」の２つの観点から整理を進めてきた。令和 4 年度は「現事業の終了」に主眼

を置き、令和 5 年度に控えた修繕工事に向けて、修繕箇所特定に係る調査や現事業者との

協議等を行った。なお、詳細については以下のとおりである。 

 

 

１ 主な実施内容 

実施内容 詳細 

修繕等の記録確認 

・建築物の修繕履歴等の確認 

・建築設備の修繕履歴等の確認 

・厨房設備、備品等の修繕履歴等の確認 

現況調査 

・建築物の現況調査（目視） 

・建築設備の現況調査（ヒアリング等） 

・厨房設備、備品等の現況調査（ヒアリング等） 

現事業終了前の修繕等に

係る要否調査及び協議 

・現事業にて必要となる修繕箇所等に係る調査検討 

・修繕箇所特定に係る現事業者との協議 

 

 

２ 調査検討状況等 

（1）修繕等の記録確認について 

  市及び現事業者が保有する以下の書類を収集し、記録の確認等を行った。また、現事業

開始時に作成された長期修繕計画と実績との比較を行い、乖離の程度を確認した。 

分類 詳細 

事業開始時作成書類 工事完成図書等 

事業期間中作成書類 維持管理・運営業務報告書等 

次期事業検討に必要な書類 食数の実績・予測資料等 

財産引継に必要な書類 固定資産台帳等 

要求水準書記載事項 維持管理・運営に係る各種点検・管理記録等 

参考資料 事業期間中の光熱水使用量等 
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（2）現況調査について 

  以下のとおり高砂学校給食センターの現況調査を実施し、調査結果の整理を行った。 

日程 調査内容 

令和 4 年 8 月 22 日（月） 

施設停止時における現況調査 

・施設、設備等劣化状況調査 

・現事業者ヒアリング 

令和 4 年 11 月 11 日（金） 

施設稼働時における現況調査 

・運営状況の確認 

・屋上設備、機器類稼働確認 

 

（3）現事業終了前の修繕等に係る要否調査及び協議について 

(1)、(2)の調査内容等を踏まえ現事業者と協議を行い、主な修繕項目について、現事業

期間中に行っておくべきもの、市の費用負担にて修繕を検討するもの等に分類を行った。 

 

 

３ 報告書の提供 

 「仙台市高砂学校給食センター次期事業手法に係る調査検討業務等」に係る受託者には、 

調査内容等の詳細を記載した「報告書」の提供を予定している。受託者は「報告書」を確認

の上、業務に着手すること。 

 


