
 

質 疑 応 答 書 
 
    工事件名  （市）原町岡田（その 2）線外 1 線舗装改修工事 
  
 
         
 整理番号  204310019  
   
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 
 現在、総合評価の為、契約まで日数が掛かること 測量等の準備期間を考慮しても、11 月 27 日  

 
 
 
 及び測量・協議等を含めると厳しい工期と思われ 迄の工期は十分であると考えております。  

 
 
 
 ますが、工期延長は可能でしょうか。 なお、天候の不良などの、やむを得ない理由  

 
 
 
  がある場合は、延期可能と考えております。  

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 注１ この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）に 
   のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 

〔様式第 13 号〕 

 


