

令和3年度 総合評価調書案件一覧

|                                     |
|-------------------------------------|
| 5月6日開札                              |
| 河原町一丁目地区老朽管改築工事（更生工法）               |
| 梅田川幹線耐震化工事6（更生工法）                   |
| （市）町東古屋敷線（仮称新馬橋）橋梁下部工工事（その2）        |
| （一）泉ヶ岳公園線泉ヶ岳スノーシェルター改修工事（その2）       |
| 仙台駅西口駅前広場（D工区）再整備工事（その8）            |
| 仙台市急患センター及び仙台市医師会館空調設備改修工事          |
| 6月1日開札                              |
| （都）宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路改良に伴う合流管布設工事3外1線 |
| 準用河川蒲沢川改修工事（中・下流工区）                 |
| 準用河川蒲沢川改修工事（上流工区）                   |
| （市）片平五橋通線（片平丁小学校前歩道橋）補修工事           |
| 仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事（その2）          |
| 仙台市消防局青葉消防署空気調和設備改修工事               |
| 6月29日開札                             |
| 青葉山公園（中央広場地区）施設整備工事                 |
| （市）高畑定義線（高畑工区）橋梁下部工工事（その3）          |
| （都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁下部工工事（その3）        |
| 宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路改築工事（その6）           |
| （国）286号名取2号橋（上）橋梁補修工事               |
| 令和3年度仙台市立大和小学校校庭整備工事                |
| 準用河川堀切川改修工事17                       |
| （市）舘国久線国久橋橋梁耐震補強及び補修工事（その2）         |
| 仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事                    |
| （市）町東古屋敷線（仮称新馬橋）橋梁上部工工事             |
| （市）森下河原線（陸前落合駅歩道橋）耐震補強・補修工事         |
| 仙台市青葉区役所大規模改修工事                     |
| 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事         |
| 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事           |
| 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事          |
| 仙台市泉海洋センター大規模改修工事                   |
| 6月30日開札                             |

## 令和3年度 総合評価調書案件一覧

|                                     |
|-------------------------------------|
| 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事       |
| 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事     |
| 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事       |
| 仙台市戦災復興記念館改修電気設備工事                  |
| 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事      |
| 令和3年度仙台市中央卸売市場受変電設備改修工事             |
| 郡山ポンプ場監視制御設備改築工事その2                 |
| 仙台市戦災復興記念館改修機械設備工事                  |
| 仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修機械設備工事       |
| 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修機械設備工事       |
| 仙台市立将監中央小学校校舎及び屋内運動場大規模改修機械設備工事     |
| 仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修機械設備工事      |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅P-1, P-2棟直結給水切替工事  |
| 新田東雨水ポンプ場No.1大ポンプ駆動用エンジン改築工事        |
| 7月9日開札                              |
| 仙台市青葉区役所大規模改修電気設備工事                 |
| 仙台市青葉区役所大規模改修機械設備工事                 |
| 仙台市博物館大規模改修機械設備工事                   |
| 8月3日開札                              |
| 令和3年度六郷堀外水路対策工事                     |
| 高砂中央公園遊具整備工事1                       |
| （市）長喜城霞目線外2線歩道整備工事                  |
| 令和3年度森安ため池改修工事                      |
| （市）茶屋町山屋敷線道路改良工事                    |
| （市）高畑定義線（高畑工区）橋梁上部工工事（その1）          |
| （市）泉中央歩行者専用道路1号線泉中央駅ペDESTリアンデッキ補修工事 |
| （市）青葉通線（大町工区）舗装改修工事                 |
| 仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修工事              |
| 仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築工事                 |
| 仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修電気設備工事          |
| 南蒲生浄化センター2系脱水機速度制御装置外改築工事           |
| 仙台市情報システムセンター低圧配電盤等改修工事             |

## 令和3年度 総合評価調書案件一覧

|   |
|---|
| 仙台駅西口ガス灯改修工事（4工区）                           |
| 仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修機械設備工事                  |
| 9月3日開札                                      |
| （主）仙台塩釜線高砂大橋（下）橋梁耐震補強工事（その1）                |
| （主）塩釜亘理線高砂橋橋梁耐震補強工事（その1）                    |
| （一）仙台館腰線太白大橋橋梁耐震補強及び補修工事（その6）               |
| （市）高畑定義線（高畑工区）栈道橋設置工事（その5）                  |
| 第3南蒲生幹線切替工事4                                |
| 上飯田一丁目地区不明水対策工事1（更生工法）                      |
| （市）富沢西幹線1号線（熊野宮橋）橋梁下部工新設工事（I期工事）            |
| （市）北一番丁1号線道路改良工事（2工区）                       |
| （市）門暮五郎屋敷線1号橋橋梁補修工事                         |
| 宮城野区役所浸水軽減対策工事                              |
| （市）境野湯元線羽山橋橋梁耐震補強及び補修工事（その3）                |
| （主）定義仙台線（夜盗沢工区）道路防災工事（その1）                  |
| （市）泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅ペDESTリアンデッキ補修工事その2   |
| 仙台市立鶴巻小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事                   |
| 仙台市南中山市民センター大規模改修工事                         |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅L-4棟外壁等改修工事                |
| 仙台市南中山市民センター大規模改修機械設備工事                     |
| 令和3年度南蒲生浄化センター遠心脱水設備整備工事                    |
| 9月9日開札                                      |
| 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事                           |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅K-1, K-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事 |
| 9月30日開札                                     |
| 令和3年度高砂堀水路対策工事                              |
| 令和3年度（市）霞目飛行場北線道路改良工事                       |
| 古城幹線耐震化工事1（更生工法）                            |
| 苦竹幹線耐震化工事（更生工法）                             |
| 長町七丁目地区合流管耐震化工事（更生工法）                       |
| 二日町地区老朽管改築工事2（更生工法）                         |
| （市）東原尻玉幹線（古屋敷橋）旧橋撤去工事3                      |

## 令和3年度 総合評価調書案件一覧

|                                    |
|------------------------------------|
| 河原町一丁目地区合流管耐震化工事（更生工法）             |
| 小田原八丁目地区老朽管改築工事（更生工法）              |
| 令和3年度（市）卸町大和町（その2）線外1線自転車専用通行帯整備工事 |
| 川内準幹線移設工事                          |
| （市）元寺小路福室（その1）線舗装改修工事              |
| （市）鍋沼線外1線道路改良工事その6                 |
| 仙台市民球場内野人工芝張替他改修工事                 |
| 青葉山公園（公園センター地区）庭園等整備工事             |
| 仙台市博物館大規模改修工事                      |
| 仙台市中央卸売市場青果棟及び水産棟仲卸売場床改修工事         |
| 仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修工事          |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅K-3棟外壁等改修工事       |
| 仙台市根岸保育所大規模改修工事                    |
| 仙台市博物館大規模改修電気設備工事                  |
| 仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修電気設備工事      |
| 仙台市博物館大規模改修舞台照明設備工事                |
| 仙台市博物館大規模改修舞台機構設備工事                |
| 仙台市鶴ヶ谷温水プール大規模改修機械設備工事             |
| 令和3年度食肉市場市場棟冷凍機設備及び高架軌条設備改修工事      |
| 仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修機械設備工事      |
| 11月1日開札                            |
| 第3南蒲生幹線切替工事5                       |
| （一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その6）          |
| 長町幹線耐震化工事3（更生工法）                   |
| 令和3年度仙台市立八乙女中学校校庭整備工事              |
| 木ノ下五丁目地区老朽管改築工事外1線（更生工法）           |
| 若林六丁目地区不明水対策工事外1線（更生工法）            |
| 鹿野二丁目地区合流管耐震化工事（更生工法）              |
| （市）大倉中線大倉大橋橋梁補修工事（その2）             |
| （市）南宮北福室線（福室工区）道路改築工事（その3）         |
| 仙台市（茂庭・泉）庭球場砂入り人工芝張替工事             |

## 令和3年度 総合評価調書案件一覧

|                              |
|------------------------------|
| 高砂中央公園芝生広場整備工事               |
| 仙台市太白消防署大規模改修工事              |
| 仙台市人來田保育所大規模改修工事             |
| せんだいメディアテーク照明設備等改修工事         |
| 仙台市太白消防署大規模改修電気設備工事          |
| 仙台市南中山市民センター大規模改修電気設備工事      |
| 梅田川第一ポンプ場外1箇所電気設備改築工事        |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台機構設備工事    |
| 仙台市太白消防署大規模改修機械設備工事          |
| 11月9日開札                      |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修工事          |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修電気設備工事      |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修空気調和設備工事    |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修給排水衛生設備工事   |
| 11月30日開札                     |
| 角五郎地区老朽管改築工事（更生工法）           |
| 仙台駅西口駅前広場（D工区）再整備工事（その9）     |
| 西公園（プール跡地）園路等整備工事            |
| 鶴ヶ谷七丁目地区污水管改築工事（更生工法）        |
| 南光台一丁目地区雨水渠復旧工事              |
| 長町駅東口駅前広場再整備工事（その1）          |
| 令和3年度仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事    |
| （市）長命ヶ丘幹線3号線外1線道路改良工事        |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅P-1棟外壁等改修工事 |
| 仙台市鶴ヶ谷温水プール大規模改修工事           |
| 仙台市立七北田中学校校舎増改築電気設備工事        |
| 仙台市立七北田中学校校舎増改築機械設備工事        |
| 12月24日開札                     |
| 郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・下部工工事       |
| 上飯田一丁目地区不明水対策工事2（更生工法）       |
| 令和3年度仙台市共同溝躯体修繕工事（台原地区外3地区）  |
| 東部農地圃場整備事業に伴う雨水管切替工事4        |

## 令和3年度 総合評価調書案件一覧

|                                     |
|-------------------------------------|
| 落合雨水ポンプ場沈砂池耐震補強工事                   |
| 宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路改築工事（その7）           |
| 仙台市陸上競技場場外走路改修工事                    |
| 令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅P-2棟外壁等改修工事        |
| 1月31日開札                             |
| （市）北山実沢（その3）線新早坂下橋橋梁耐震補強及び補修工事（その3） |
| （主）仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事（その2）            |
| （市）高畑定義線（高畑工区）栈道橋設置工事（その6）          |
| （一）仙台亙理自転車道線藤塚自転車橋橋梁撤去工事            |
| 高森四丁目地区取付管改築工事4（更生工法）               |
| 川内地区老朽管改築工事（更生工法）                   |
| （国）457号新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事（その2）        |
| 宮沢根白石線（舟丁工区）舟丁西交差点新設工事              |
| 諏訪町ポンプ場電気設備工事                       |
| 諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事                      |
| 諏訪町ポンプ場ポンプ設備工事                      |
| 2月15日開札                             |
| 市有通路瓦山橋外1橋橋梁耐震補強及び補修工事              |
| 高砂中央公園多目的広場整備工事6                    |
| （市）町東古屋敷線道路改良に伴う污水管移設工事外1線          |
| せんだいメディアテーク舞台照明設備改修工事               |
| 仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台音響設備工事           |
| 3月2日開札                              |
| （一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その7）           |
| 3月7日開札                              |
| 西原雨水ポンプ場建設工事7（土木）                   |