

令和7年度総合評価調書案件一覧

青葉区
3月27日開札
青葉区管内舗装補修工事その1
青葉区管内舗装補修工事その2
青葉区管内舗装補修工事その3
青葉区宮城総合支所
3月27日開札
令和7年度 宮城総合支所管内舗装補修工事その1
令和7年度 宮城総合支所管内舗装補修工事その2
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線（高畑工区外1工区）舗装改修工事（その2）
5月21日開札
令和7年度（市）吉成伊勢幹線7号線（国見ヶ丘五丁目工区）外1線舗装改修工事
（市）愛子赤坂線（愛子工区）歩道整備工事3
6月11日開札
令和7年度（国）457号（折葉工区）舗装改修工事
6月25日開札
令和7年度（市）下愛子原落合線（落合工区）舗装改修工事
7月16日開札
令和7年度（国）457号（愛子東工区）舗装改修工事
7月30日開札
令和7年度（主）仙台北環状線（葛岡工区外）舗装改修工事
宮城野区
3月27日開札
宮城野区管内道路維持補修工事（1工区・その1）
宮城野区管内道路維持補修工事（2工区・その1）
宮城野区管内道路維持補修工事（3工区・その1）
（市）岩切中江新境線舗装改修工事
（市）扇町1号線舗装改修工事
7月28日開札
（市）扇町26号線舗装改修工事
（仮称）田子西2号公園整備工事（その2）
若林区
3月28日開札
若林区管内（1工区）道路維持修繕工事（R7）

令和7年度総合評価調書案件一覧

若林区管内（4工区）道路維持修繕工事（R7）
若林区管内（5工区）道路維持修繕工事（R7）
若林区管内（2工区）道路維持修繕工事（R7）
若林区管内（6工区）道路維持修繕工事（R7）
若林区管内（3工区）道路維持修繕工事（R7）
太白区
3月28日開札
太白区管内舗装補修工事（前期）その1
太白区管内舗装補修工事（前期）その2
太白区管内舗装補修工事（前期）その3
6月19日開札
（市）長町八木山線（八木山本町一丁目工区）舗装改修工事
（市）東中田（その2）線（東中田工区）舗装改修工事
（市）元寺小路郡山線（郡山工区）舗装改修工事
7月3日開札
（市）山田旗立線（鈎取本町工区）舗装改修工事
7月17日開札
（市）鹿野人来田線（鈎取一丁目工区）舗装改修工事
（市）中田袋原線（東中田工区）外1線舗装改修工事
（市）茂庭団地中央幹線（茂庭台三丁目工区）舗装改修工事
（主）仙台村田線（坪沼南工区・茂庭台工区）舗装改修工事
（市）川内旗立（その1）線（八木山本町工区）舗装改修工事
太白区秋保総合支所
3月28日開札
（主）仙台山寺線（町頭地区）舗装改修工事
秋保管内舗装補修工事
泉区
3月27日開札
（市）七北田実沢線（将監地区）舗装改修工事
泉区管内舗装補修工事1
泉区管内舗装補修工事2
泉区管内舗装補修工事3

令和7年度総合評価調書案件一覧

(市) 加茂幹線1号線道路改良工事(その4)
7月3日開札
(市) 桐ヶ崎年川線外1線(根白石・高森地区)舗装改修工事
7月28日開札
泉区管内舗装補修工事5
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)舗装改修工事
(市) 八乙女早坂下幹線(道祖神地区)外1線舗装改修工事(その6)
(主) 泉塩釜線(泉中央1丁目工区)歩道改修工事
(市) 歩坂町幹線(歩坂町地区)舗装改修工事