
令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

1 5月1日
下部工検査路 P1-1
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=872 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 636,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

2 5月1日
下部工検査路 P1-2
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2712
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 642,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

3 5月1日
下部工検査路 P1-3
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=1980
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 510,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

4 5月1日
下部工検査路 P1-4
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2512
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

5 5月1日
下部工検査路 P1-5
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=672 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 515,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

6 5月1日
下部工検査路 P1-6
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1007 L=2790
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

7 5月1日
下部工検査路 P1-7
(P1検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1007 L=2790
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

8 5月1日
下部工検査路 P2-1
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=872 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 636,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

9 5月1日
下部工検査路 P2-2
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2712
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 642,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

10 5月1日
下部工検査路 P2-3
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=1980
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 510,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

11 5月1日
下部工検査路 P2-4
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2512
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

12 5月1日
下部工検査路 P2-5
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=672 L=3050 渡り板・手摺嵩上げ含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 515,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

13 5月1日
下部工検査路 P2-6
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1007 L=2790
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

14 5月1日
下部工検査路 P2-7
(P2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1007 L=2790
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 647,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

15 5月1日
下部工検査路 Br-A
(P1ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=795
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 147,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

16 5月1日
下部工検査路 Br-B
(P1ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=995
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 185,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

17 5月1日
下部工検査路 Br-C
(P1ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1130
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 175,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

18 5月1日
下部工検査路 Br-D
(P1ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 221,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

19 5月1日
下部工検査路 Br-E
(P1ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 491,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

20 5月1日
下部工検査路 Br-A
(P2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=795
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 147,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

21 5月1日
下部工検査路 Br-B
(P2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=995
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 185,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

22 5月1日
下部工検査路 Br-C
(P2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1130
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 175,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

23 5月1日
下部工検査路 Br-D
(P2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 221,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

24 5月1日
下部工検査路 Br-E
(P2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 491,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

25 5月1日
下部工検査路
橋面アクセス梯子A
(P1,梯子)

L=5150 背かご付き
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 761,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

26 5月1日
下部工検査路
検査路側面付梯子
(P1,梯子)

L=1750
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 49,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

27 5月1日
下部工検査路
橋面アクセス梯子A
(P2,梯子)

L=5150 背かご付き
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 761,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

28 5月1日
下部工検査路
検査路側面付梯子
(P2,梯子)

L=1750
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 49,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

29 5月1日
下部工検査路 A2-1
(A2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=872 L=2025 渡り板含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 515,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

30 5月1日
下部工検査路 A2-2
(A2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 706,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

31 5月1日
下部工検査路 A2-3
(A2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=1980
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 516,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

32 5月1日
下部工検査路 A2-4
(A2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=1347 L=2470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 706,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

33 5月1日
下部工検査路 A2-5
(A2検査路ﾕﾆｯﾄ)

W=672 L=1925 渡り板含む
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 461,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 日向橋

34 5月1日
下部工検査路 Br-A
(A2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=795
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 148,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

35 5月1日
下部工検査路 Br-B
(A2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=995
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 187,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

36 5月1日
下部工検査路 Br-D
(A2ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

L=1470
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

基 223,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

37 5月1日
下部工検査路
橋面アクセス梯子B
(A2梯子)

L=4850 背かご付き
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製
ｱﾙﾏｲﾄ処理(ｼﾙﾊﾞｰ色)

基 768,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
日向橋
打込みｱﾝｶｰ,ﾅｯﾄ,
ﾜｯｼｬｰを除く

38 5月1日
水平力分担構造(可動) 緩衝ﾋﾟﾝφ70×325(鋼製架台支持),

設計荷重210kN
基 157,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

39 5月1日
水平力分担構造(可動) 緩衝ﾋﾟﾝφ75×335(鋼製架台支持),

設計荷重240kN
基 165,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

40 5月1日
水平力分担構造(固定) 緩衝ﾋﾟﾝφ80×340(鋼製架台支持),

設計荷重280kN
基 184,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

41 5月1日
水平力分担構造(固定) 緩衝ﾋﾟﾝφ85×360(鋼製架台支持),

設計荷重310kN
基 221,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

42 5月1日
水平力分担構造(固定) 緩衝ﾋﾟﾝφ105×401(鋼製架台支持),

設計荷重470kN
基 343,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

43 5月1日 横梁(A1) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

44 5月1日 上部工ブラケット(A1) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

45 5月1日 鋼製架台(A1) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

46 5月1日 横梁(A2) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

47 5月1日 上部工ブラケット(A2) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

48 5月1日 鋼製架台(A2) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

49 5月1日 横梁(P1固定) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

50 5月1日 上部工ブラケット(P1固定) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

51 5月1日 鋼製架台(P1固定) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

52 5月1日 横梁(P1可動) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

53 5月1日 上部工ブラケット(P1可動) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

54 5月1日 鋼製架台(P1可動) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

55 5月1日 横梁(P2固定) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

56 5月1日 上部工ブラケット(P2固定) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

57 5月1日 鋼製架台(P2固定) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

58 5月1日 横梁(P2可動) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

59 5月1日 上部工ブラケット(P2可動) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

60 5月1日 鋼製架台(P2可動) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

61 5月1日 横梁(P3固定) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

62 5月1日 上部工ブラケット(P3固定) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

63 5月1日 鋼製架台(P3固定) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

64 5月1日 横梁(P3可動) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

65 5月1日 上部工ブラケット(P3可動) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

66 5月1日 鋼製架台(P3可動) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）
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令和6年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）
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単価

(単位：円)
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67 5月1日 横梁(P4固定) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

68 5月1日 上部工ブラケット(P4固定) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

69 5月1日 鋼製架台(P4固定) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

70 5月1日 横梁(P4可動) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

71 5月1日 上部工ブラケット(P4可動) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

72 5月1日 鋼製架台(P4可動) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

73 5月1日 横梁(P5固定) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

74 5月1日 上部工ブラケット(P5固定) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

75 5月1日 鋼製架台(P5固定) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

76 5月1日 横梁(P5可動) SM400A,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

77 5月1日 上部工ブラケット(P5可動) SM400A,HDZT77 t 900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

78 5月1日 鋼製架台(P5可動) SM400A,SM400C,HDZT77 t 990,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

79 5月1日
アンカーボルト D19×640 両ネジ切り

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ×2・ﾜｯｼｬｰ×2
含む)

本 1,350 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

80 5月1日
アンカーボルト D25×481

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 1,550 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

81 5月1日
アンカーボルト D25×482

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 1,550 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）
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82 5月1日
アンカーボルト D25×496

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 1,580 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

83 5月1日
アンカーボルト D29×539

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 2,380 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

84 5月1日
アンカーボルト D29×540

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 2,380 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

85 5月1日
アンカーボルト D29×543

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 2,380 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

86 5月1日
アンカーボルト D29×670 両ネジ切り

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ×2・ﾜｯｼｬｰ×2
含む)

本 3,710 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

87 5月1日
アンカーボルト D35×618

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ含む)
本 3,860 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

88 5月1日
アンカーボルト D35×690 両ネジ切り

(SD345，HDZT49，ゆるみ止めﾅｯﾄ×2・ﾜｯｼｬｰ×2
含む)

本 6,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

89 5月1日
全ネジボルト M22×120

(SS400,HDZT49)
本 390 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

90 5月1日
全ネジボルト M22×130

(SS400,HDZT49)
本 430 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

91 5月1日
全ネジボルト M22×140

(SS400,HDZT49)
本 460 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）
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92 5月1日
全ネジボルト M27×140

(SS400,HDZT49)
本 1,170 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

93 5月1日
全ネジボルト M27×150

(SS400,HDZT49)
本 1,230 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

94 5月1日
全ネジボルト M27×160

(SS400,HDZT49)
本 1,280 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

95 5月1日
全ネジボルト M33×150

(SS400,HDZT49)
本 1,690 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

96 5月1日
全ネジボルト M33×170

(SS400,HDZT49)
本 1,950 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

97 5月1日
高ﾅｯﾄ M22×50

(SS400,HDZT49)
本 461 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

98 5月1日
高ﾅｯﾄ M27×60

(SS400,HDZT49)
本 810 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

99 5月1日
高ﾅｯﾄ M33×70

(SS400,HDZT49)
本 1,450 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 岩切大橋（下流側）

100 5月1日
高強度ＰＣ鋼より線（ｴﾎﾟｷｼ樹脂被覆) SWPR7 B種L　1S21.8㎜

切断加工含まず
kg 918 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 4号橋(高畑工区)

101 5月1日
PC鋼材　定着装置 1S21.8　後付用　エポキシ樹脂塗装品

角度あり　プレート×1、グリップ×1
組 34,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 4号橋(高畑工区)

102 5月1日
PC鋼材　定着装置 1S21.8　後付用　エポキシ樹脂塗装品

角度なし　プレート×1、グリップ×1
組 26,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 4号橋(高畑工区)

103 4月1日
三連四阿 サイズ：W9682×D3210×H3157（参考）

屋根：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
支柱：φ200擬石

基 10,000,000 0：すべての間接工事費の対象 車上渡し価格
防災テント含まず
R6.4月掲載単価の表
記修正(R6.05.17)
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