
令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

1 4月1日
RCボックスカルバート B1,800×H1,200×L2,000、T-25、

土被り0.05～1.0m
個 278,000 0：すべての間接工事費の対象 車上渡し

2 4月1日
異形ネジ節棒鋼(D19用，L=2.0m) キャップナット，溝付アンカープレート，

スペーサー含む，防錆処理(HDZT77)
本 7,560 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

3 4月1日
異形ネジ節棒鋼(D19用，L=2.5m) キャップナット，溝付アンカープレート，

スペーサー含む，防錆処理(HDZT77)
本 8,180 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

4 4月1日
異形ネジ節棒鋼(D19用，L=3.0m) キャップナット，溝付アンカープレート，

スペーサー含む，防錆処理(HDZT77)
本 8,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

5 4月1日 回転式貫入鋼管杭 φ600×3.0m　羽根径1.5倍 本 801,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

6 4月1日 プレキャスト床版 2300×1000×150，ズレ止めインサート付き 枚 60,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

7 4月1日
プレキャスト床版 2300×1000×150，人孔用孔Φ600

枚 78,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
鉄蓋・据付ブロッ
ク・調整リング・足
掛金物は除く

8 4月1日 プレキャスト床版 2100×1000×100，ズレ止めインサート付き 枚 46,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

9 4月1日
プレキャスト床版 2100×1000×100，人孔用孔Φ600

枚 60,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
鉄蓋・据付ブロッ
ク・調整リング・足
掛金物は除く

10 4月1日 プレキャスト床版 1740×1000×150，ズレ止めインサート付き 枚 56,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

11 4月1日 プレキャスト床版 1600×1000×100，ズレ止めインサート付き 枚 34,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

12 4月1日
鋼製支承(可動側) 高力黄銅版支承　BP-A

全反力1145KN
基 2,310,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

13 4月1日 LEDランプ 水銀灯80W相当　電源装置内蔵 灯 11,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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14 4月1日
LEDランプ 水銀灯100W相当　電源装置内蔵

灯 11,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

15 4月1日
LEDランプ 水銀灯100W相当 水平点灯

電源装置別置　電源装置含む 灯 25,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

16 4月1日
LEDランプ 水銀灯100W相当　電源装置内蔵

ナトリウム色 灯 18,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

17 4月1日
LEDランプ 水銀灯200W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 34,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

18 4月1日
LEDランプ 水銀灯200W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
ナトリウム色

灯 34,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

19 4月1日
LEDランプ 水銀灯200W相当　垂直点灯

電源装置内蔵 灯 33,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

20 4月1日
LEDランプ 水銀灯250W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 37,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

21 4月1日
LEDランプ 水銀灯250W相当　垂直点灯

電源装置内蔵　電源装置含む
灯 40,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

22 4月1日
LEDランプ 水銀灯300W相当　水平・上向き点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 37,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

23 4月1日
LEDランプ 水銀灯300W相当　下向き点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 50,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

24 4月1日
LEDランプ 水銀灯400W相当　垂直点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 50,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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25 4月1日
LEDランプ 水銀灯400W相当　垂直点灯

電源装置別置　電源装置含む
ナトリウム色

灯 50,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

26 4月1日
LEDランプ 水銀灯400W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 38,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

27 4月1日
LEDランプ 水銀灯400W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
ナトリウム色

灯 38,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

28 4月1日
LEDランプ ナトリウム灯180W相当　水平点灯

電源装置内蔵
灯 44,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

29 4月1日
LEDランプ ナトリウム灯180W相当　水平点灯

電源装置別置　電源装置含む
灯 57,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

30 4月1日 LEDランプ 蛍光灯10W相当　電源装置内蔵 灯 2,430 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

31 4月1日 LEDランプ 蛍光灯（FML）18W相当　電源装置内蔵 灯 4,730 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

32 4月1日 LEDランプ 蛍光灯（FDL）18W相当　電源装置内蔵 灯 4,230 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

33 4月1日 LEDランプ 蛍光灯（FHT）42W相当　電源装置内蔵 灯 4,550 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

34 4月1日 LEDランプ ミニクリプトン40W相当　電源装置内蔵 灯 2,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

35 4月1日
LEDランプ ビーム電球60～100W相当

電源装置内蔵
灯 4,730 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

36 4月1日
LEDランプ 蛍光灯　FL15W相当

電源装置内蔵 灯 3,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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37 4月1日
LEDランプ 蛍光灯　FL20W相当

電源装置内蔵 灯 2,150 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

38 4月1日
LEDランプ 蛍光灯　FL40W相当

電源装置内蔵
灯 3,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

39 4月1日
LEDランプ 蛍光灯　FLR36W相当

電源装置内蔵
灯 3,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

40 4月1日
LEDランプ 蛍光灯　FHF32W相当

電源装置内蔵
灯 3,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

41 4月1日
LEDランプ ツイン蛍光灯　FHP45W相当

電源装置内蔵 灯 6,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

42 4月1日
LED灯具 投光器

セラミックメタルハライド70W相当
ランプ含む

灯 27,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

43 4月1日
LED灯具 投光器

セラミックメタルハライド150W相当
ランプ含む

灯 39,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

44 4月1日
LED灯具 ダウンライト

セラミックメタルハライド150W相当
ランプ含む

灯 27,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

45 4月1日
P１橋脚水平力分担構造
（本体）

設計荷重800ｋN，移動量0㎜，溶融亜鉛メッキ他
基 484,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

高砂橋

46 4月1日
P１橋脚水平力分担構造
（主桁補強）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

47 4月1日
P１橋脚水平力分担構造
（下部工ブラケット）

SM400A他，溶融亜鉛メッキ
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋
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48 4月1日
P２橋脚水平力分担構造
（本体）

設計荷重560ｋN，移動量80㎜，溶融亜鉛メッキ
他

基 402,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
高砂橋

49 4月1日
P２橋脚水平力分担構造
（主桁補強）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

50 4月1日
P２橋脚水平力分担構造
（下部工ブラケット）

SM400A他，溶融亜鉛メッキ
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

51 4月1日
P３橋脚水平力分担構造
（本体）

設計荷重450ｋN，移動量80㎜，溶融亜鉛メッキ
他

基 333,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
高砂橋

52 4月1日
P３橋脚水平力分担構造
（主桁補強）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

53 4月1日
P３橋脚水平力分担構造
（下部工ブラケット）

SM400A他，溶融亜鉛メッキ
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

54 4月1日
P４橋脚水平力分担構造
（本体）

設計荷重450ｋN，移動量80㎜，溶融亜鉛メッキ
他

基 333,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
高砂橋

55 4月1日
P４橋脚水平力分担構造
（主桁補強）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

56 4月1日
P４橋脚水平力分担構造
（下部工ブラケット）

SM400A他，溶融亜鉛メッキ
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

57 4月1日
P５橋脚水平力分担構造
（本体）

設計荷重680ｋN，移動量0㎜，溶融亜鉛メッキ他
基 408,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

高砂橋

58 4月1日
P５橋脚水平力分担構造
（主桁補強）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

59 4月1日
P５橋脚水平力分担構造
（下部工ブラケット）

SM400A他，溶融亜鉛メッキ
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋
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60 4月1日
P３橋脚落橋防止装置PCケーブル
（本体）

F50TD同等品以上
組 407,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

高砂橋

61 4月1日
P３橋脚落橋防止装置
（ブラケット）

SM400A他，ボルト含む，C-5系塗装他
ｔ 1,190,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

高砂橋

62 4月1日
下部工検査路本体
（P1橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

基 5,060,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

63 4月1日
下部工検査路ブラケット
（P1橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 5,610,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

64 4月1日
下部工検査路昇降梯子
（P1橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 701,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

65 4月1日
下部工検査路本体
（P2橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

基 4,980,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

66 4月1日
下部工検査路ブラケット
（P2橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 5,040,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

67 4月1日
下部工検査路昇降梯子
（P2橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 700,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

68 4月1日
下部工検査路本体
（P3橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

基 4,310,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

69 4月1日
下部工検査路ブラケット
（P3橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 4,110,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋
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70 4月1日
下部工検査路昇降梯子
（P3橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 709,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

71 4月1日
下部工検査路本体
（P4橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

基 4,260,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

72 4月1日
下部工検査路ブラケット
（P4橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 4,540,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

73 4月1日
下部工検査路昇降梯子
（P4橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 700,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

74 4月1日
下部工検査路本体
（P5橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

基 4,320,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

75 4月1日
下部工検査路ブラケット
（P5橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 5,000,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

76 4月1日
下部工検査路昇降梯子
（P5橋脚）

アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上
げ，
ボルト含む

組 745,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格
高砂橋

77 4月1日 下部工検査路 SM400A,SS400,STK400,溶融亜鉛ﾒｯｷ ｔ 1,680,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格 今市橋

78 4月1日
下部工検査路
(橋脚正面部ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

SM400A,SS400,溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｔ 1,680,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

今市橋

79 4月1日
下部工検査路
(橋脚側面部ﾌﾞﾗｹｯﾄ)

SM400A,SS400,溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｔ 1,680,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

今市橋
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80 4月1日
下部工検査路
(昇降梯子・ｽﾃｰｼﾞ)

SM400A,SS400,STK400,SR235,溶融亜鉛ﾒｯｷ
ｔ 1,680,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

今市橋

81 4月1日 尿素混合塩化ナトリウム水溶液 1:0.9 L 73 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

82 4月1日

橋梁点検車 BT-200
台・日 143,000 0：すべての間接工事費の対象 その他

賃貸料金，レンタル業者
置場渡し・戻し
燃料費：１ｈ／15ℓ（軽
油）

83 4月1日

橋梁点検車 BT-400
台・日 554,000 0：すべての間接工事費の対象 その他

賃貸料金，レンタル業者
置場渡し・戻し
燃料費：１ｈ／29.6ℓ
（軽油）

84 4月1日

橋梁点検車 MBI70
台・日 1,060,000 0：すべての間接工事費の対象 その他

賃貸料金，レンタル業者
置場渡し・戻し
燃料費：１ｈ／13ℓ（軽
油）

85 4月1日 FRPタンク 円筒形20m2 基 5,000,000 0：すべての間接工事費の対象 車上渡し

86 4月1日 FRPタンク 円筒形40m2 基 5,800,000 0：すべての間接工事費の対象 車上渡し

87 4月1日 伸縮装置A1 鋼製　伸縮量50mmタイプ（樋付） m 255,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 九九田橋

88 4月1日 伸縮装置A2 鋼製　伸縮量50mmタイプ（樋付） m 255,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 九九田橋

89 4月1日
防護柵 歩行者自転車用柵兼用車両防護柵

C種､鋼製,H=0.8,塗装仕様,ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む
m 89,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

九九田橋

90 4月1日
大型インクルーシブ遊具 ローラー滑り台

基 5,840,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

91 4月1日
大型インクルーシブ遊具 ユニバーサルクライマー

基 4,310,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

92 4月1日
大型インクルーシブ遊具 ワイドスライダー

基 15,800,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

93 4月1日
大型インクルーシブ遊具 ロッククライマー

基 673,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

94 4月1日
大型インクルーシブ遊具 トンネルブリッジ

基 6,310,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

95 4月1日
大型インクルーシブ遊具 スロープデッキ

基 48,500,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

96 4月1日
大型インクルーシブ遊具 ネット遊具

基 17,200,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

97 4月1日
大型遊具
（クッションマウンテン）

ゴムチップt10、カラーゴムチップt10、
FRP造形アーチ

基 17,800,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

98 4月1日
大型遊具
（ドーナッツトランポリン）

耐摩耗性膜材φ8000
基 19,500,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

現場着価格

99 4月1日

乳剤系木材チップ舗装
（木材チップ混合物、
アスファルト乳剤（顔料：ベージュ
系））

ｔ＝50mm

m2 16,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

100 4月1日 ガーデンライト φ165.2　H=600 SUS 基 266,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

101 4月1日 自然石縁石埋込照明 基 195,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

102 4月1日 ゴムチップ t=30㎜,ﾘｻｲｸﾙﾁｯﾌﾟ,黒 ㎏ 820 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

103 4月1日 ゴムチップ t=10mm,リサイクルチップ,ブルー kg 1,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

104 4月1日 バインダー ウレタン樹脂,ゴムチップ舗装用 kg 1,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

105 4月1日 特殊照明灯支柱一体型（Ｂ－２） 白色ＬＥＤ内装 基 2,030,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

106 4月1日 シェルター W8600×D2274.6×H3591.2 基 12,800,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

107 4月1日
ポストテンション方式PCバルブT桁 A1～A2径間

外桁　G1・G3
本 14,900,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し

108 4月1日
ポストテンション方式PCバルブT桁 A1～A2径間

中桁　G2
本 14,500,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し

109 4月1日 支承（向田橋、A1） Mov、最大反力1035ｋN 組 1,540,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

110 4月1日 支承（向田橋、A2） FIX、最大反力1035ｋN 組 2,340,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

111 4月1日
桟道橋用防護柵 C種、歩車道兼用、鋼製、３段橋梁、H=850、

塗装仕様ｴｷｽﾄﾗ加工含む
※ｱﾝｶｰ含む

m 69,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
4号桟道橋(高畑工区)

112 4月1日
桟道橋用防護柵 C種、歩車道兼用、鋼製、３段橋梁、H=850、

塗装仕様ｴｷｽﾄﾗ加工含む
※ｱﾝｶｰ含まず、防護柵のみ

m 69,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
4号桟道橋(高畑工区)

113 4月1日
伸縮装置 ＴＦ-100Ｎ （重量155.0kg/1.8m）

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ・地覆部ｼｰﾙ工(ｼｰﾙ材・ｳﾚﾀﾝﾎｰﾑ)・
誘導板(取付筋込み)含む

m 267,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
4号桟道橋(高畑工区)

114 4月1日
伸縮装置 ＴＦ-60Ｎ （重量62.5kg/1.8m）

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ・地覆部ｼｰﾙ工(ｼｰﾙ材・ｳﾚﾀﾝﾎｰﾑ)・
誘導板(取付筋込み)含む

m 172,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
4号桟道橋(高畑工区)

115 4月1日 スチール透水蓋 5-4*50*570　L=966　T-2 枚 18,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

116 4月1日 スチール透水蓋 5-6*75*570　L=983　T-14 枚 28,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

117 4月1日 鋼製溝蓋（細目） 600×620×90 T2 4点ﾎﾞﾙﾄ固定ｷｬｯﾌﾟ共 組 48,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

118 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P1～P2径間

外桁　G1・G4(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 8,760,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

119 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P1～P2径間

中桁　G2・G3(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 8,630,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

120 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P2～P3径間

外桁　G1・G4(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 9,080,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

121 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P2～P3径間

中桁　G2・G3(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 9,060,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

122 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P3～P4径間

外桁　G1・G4(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 8,940,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

123 4月1日
ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC3径間連結ﾊﾞﾙﾌﾞT桁 1号橋・P3～P4径間

中桁　G2・G3(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)
本 8,620,000

1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
1号橋(高畑工区)

124 4月1日 免震ゴム支承（1号橋、P1・P4） 最大反力900KN 組 11,700,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 1号橋(高畑工区)

125 4月1日 免震ゴム支承（1号橋、P2・P3） 最大反力1100KN 組 3,570,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 1号橋(高畑工区)

126 4月1日
上部工用防護柵 Ｃ種、歩車道兼用、鋼製、3段橋梁、H=850、

塗装仕様
※ｱﾝｶｰ含む

ｍ 68,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
1号橋(高畑工区)

127 4月1日 高強度ＰＣ鋼より線（ｴﾎﾟｷｼ樹脂被覆) ＳＷＰＲ　1Ｓ21.8㎜ ｍ 2,480 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 1号橋(高畑工区)

128 4月1日 PC鋼材　定着装置 1Ｓ21.8　後付用　エポキシ樹脂塗装品 組 29,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 1号橋(高畑工区)

129 4月1日
伸縮装置(P1) ＫＭＡ-320Ｎタイプ

二重止水装置、ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ(射角用)、
地覆ｶﾊﾞｰ(射角用)、除雪誘導板、遊間部型枠含
む

ｍ 1,130,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
1号橋(高畑工区)
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

130 4月1日
伸縮装置(P4) ＫＭＡ-320Ｎタイプ

二重止水装置、ｱｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ(射角用)、
地覆ｶﾊﾞｰ(射角用)、除雪誘導板、遊間部型枠含
む

ｍ 1,130,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
1号橋(高畑工区)

131 4月1日 特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1350×3300 基 1,280,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

132 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1350×3300

横置機器ﾎﾞｯｸｽ１基付き
基 1,490,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

133 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1350×3300

出窓ﾌﾞﾛｯｸ付き
基 1,490,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

134 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1350×4200

（地上機器直上2基用）
基 1,770,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

135 4月1日 特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×3300 基 1,520,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

136 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×5000

（地上機器直上2基用）
基 2,690,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

137 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×5000

（地上機器直上2基用）出窓ブロック付き
基 2,900,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

138 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　900×1200×3200

（地上機器直上1基用）
基 1,100,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

139 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　900×1200×4200

（地上機器直上2基用）
基 1,290,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

140 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　900×1200×4200

横置機器ﾎﾞｯｸｽ2基付き
基 1,720,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

141 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　950×1500×2200

基 1,100,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
L-9
必要部材一式含む
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

142 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　950×1500×2200

基 1,110,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
L-4
必要部材一式含む

143 4月1日
特殊部（Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　950×1500×2200

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ付き
基 1,160,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

144 4月1日 特殊部蓋（角型） 特殊部Ⅰ型1200＊3300用 基 1,070,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

145 4月1日
特殊部蓋（角型） 特殊部Ⅰ型1200＊4200用

（地上機器直上2基用）
基 2,150,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

146 4月1日 特殊部蓋（円形） 歩道用　Φ750 基 300,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

147 4月1日 特殊部蓋（円形） 車道用　Φ750 基 330,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

148 4月1日 特殊部蓋（角型） 開口寸法500×800用 基 337,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

149 4月1日
特殊部蓋（角型） 特殊部Ⅱ型900＊3200用

（地上機器直上1基用）
基 1,040,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

150 4月1日 特殊部蓋（角型） 特殊部Ⅱ型900＊4200用 基 1,490,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

151 4月1日
特殊部蓋（角型） 特殊部Ⅱ型900＊4200用

（地上機器直上2基用）
基 1,470,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

152 4月1日 特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×3300 基 1,520,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

153 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×3300

出窓ブロック付き
基 1,730,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

154 4月1日
特殊部（Ⅰ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1200×1500×3300

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ付き
基 1,630,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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単価
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155 4月1日
特殊部（電力Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1000×1500×2200

（地上機器直上1基用）
基 1,050,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

156 4月1日
特殊部（電力Ⅱ型） ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　1000×1500×4200

（地上機器直上2基用）
基 1,590,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

157 4月1日 通信接続桝 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　500×1050×2000 基 433,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

158 4月1日
特殊部蓋（円形） 鋳鉄丸形構造　省力蓋　Φ750

（化粧蓋タイプ）
基 300,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

159 4月1日
特殊部蓋（角型） 鋼板溶接構造　省力蓋　500×800

（部分開口用）
基 300,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

160 4月1日
特殊部蓋（角型） 鋼板溶接構造　省力蓋　500×2000

（通信接続桝用）
基 499,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

161 4月1日 分岐桝蓋 L=1000用 基 265,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

162 4月1日 2連トラフ蓋 L=2000用 基 432,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

163 4月1日 3連トラフ蓋 L=3000用 基 625,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

164 4月1日
プレテンション方式PC桁 　実桁長　L=10802mm

JIS A 5373-2016 BS10相当
外桁(G1・G16)(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)

本 1,110,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し

165 4月1日

プレテンション方式PC桁 主桁　実桁長　L=10802mm
JIS A 5373-2016 BS10相当
中桁(G2～7,G10～15)
(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)

本 1,070,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し

166 4月1日
プレテンション方式PC桁 主桁　実桁長　L=10802mm

JIS A 5373-2016 BS10相当
中桁(G8・G9)(ｺﾝｸﾘｰﾄ工場塗装含む)

本 1,070,000
1：現場管理費・一般管理費の
み対象

車上渡し
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

167 4月1日 マルチスリット側溝Ⅱ型 マルチスリット側溝Ⅱ型 300*300*2000 t-25 本 15,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

168 4月1日 マルチスリット側溝Ⅱ型 マルチスリット側溝Ⅱ型 300*400*2000 t-25 本 20,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

169 4月1日 マルチスリット側溝Ⅱ型 マルチスリット側溝Ⅱ型 300*500*2000 t-25 本 24,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

170 4月1日 マルチスリット側溝Ⅱ型 マルチスリット側溝Ⅱ型 300*600*2000 t-25 本 29,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

171 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300*1000（粗目） 基本型

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

172 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300×1000（粗目） 車両乗入

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

173 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300×1000（粗目） 切下げ型5cm

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

174 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300*1000（粗目） 車両乗入（2cm）

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

175 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300*1000（粗目） 切下げ型2cm

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

176 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300×1000（細目） 歩道乗入

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

177 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
BF型 300×1000（細目） 切下げ型2cm

枚 19,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

178 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
R-SG型 300*1000（細目）
※ グレーチング蓋（H50）含む

枚 30,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

179 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
R-SG型 300*1000（粗目）
※ グレーチング蓋（H50）含む

枚 30,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

180 4月1日
マルチスリット側溝蓋
（排水性舗装対応）

マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応）
R-SG型 300*1000（細目）
※ グレーチング蓋（H70）含む

枚 34,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

181 4月1日
磁器質タイル（300mm角平） 磁器質ﾀｲﾙ（300mm角平）,t=20mm

小ﾀﾀｷ仕上げ,ベージュ系（標準色）
m2 16,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

182 4月1日
磁器質タイル（300mm角平） 磁器質ﾀｲﾙ（300mm角平）,t=20mm

小ﾀﾀｷ仕上げ,白系（特注色）
m2 21,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

183 4月1日
磁器質タイル（300mm角平） 磁器質ﾀｲﾙ（300mm角平）,t=30mm

小ﾀﾀｷ仕上げ,ベージュ系（標準色）
m2 27,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

184 4月1日
磁器質タイル（300mm角平） 磁器質ﾀｲﾙ（300mm角平）,t=30mm

小ﾀﾀｷ仕上げ,白系（特注色）
m2 33,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

185 4月1日
視覚障害者用舗石(300mm角平) 視覚障害者用舗石(300mm角平),(磁器質ﾀｲﾙ)

t=20mm,小ﾀﾀｷ仕上げ,黒系（特注色）
m2 40,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

186 4月1日
視覚障害者用舗石(300mm角平) 視覚障害者用舗石(300mm角平),(磁器質ﾀｲﾙ)

t=30mm,小ﾀﾀｷ仕上げ,黒系（特注色）
m2 52,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

187 4月1日 アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ（13FW) t 26,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 試験費含む

188 4月1日
施工表示プレート ステンレス製　H=8㎝　W=10㎝

文字数50～70 枚 4,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

189 4月1日 親子TVカメラ搭載車 2ｔ 台 16,900,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 基礎価格

190 4月1日 小型高圧洗浄機 5.8kW(8PS)　40kg/㎠　ﾎﾟﾘﾀﾝｸ付き 台 1,120,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 基礎価格
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

191 4月1日
本管テレビカメラ搭載車 直視側視式　大口径管

台 28,700,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格
φ800～φ2000ｍｍ

192 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ150　更生材厚　t=4.0mm

m 25,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

193 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ200　更生材厚　t=6.0mm

m 40,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

194 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ230　更生材厚　t=6.0mm

m 43,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

195 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ240　更生材厚　t=6.0mm

m 44,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

196 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ250　更生材厚　t=6.0mm

m 44,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

197 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ300　更生材厚　t=8.0mm

m 59,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

198 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ350　更生材厚　t=8.0mm

m 62,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

199 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ350　更生材厚　t=10.0mm

m 71,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

200 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ380　更生材厚　t=10.0mm

m 78,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

201 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ400　更生材厚　t=10.0mm

m 81,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

202 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ450　更生材厚　t=10.0mm

m 96,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

203 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ450　更生材厚　t=12.0mm

m 105,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

204 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ500　更生材厚　t=12.0mm

m 125,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

205 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ520　更生材厚　t=12.0mm

m 126,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

206 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ520　更生材厚　t=14.0mm

m 149,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

207 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ600　更生材厚　t=14.0mm

m 155,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

208 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ600　更生材厚　t=16.0mm

m 176,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

209 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ680　更生材厚　t=16.0mm

m 188,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FFT-S工法

210 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ450　更生材厚　t=9.0mm m 82,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 インシチュフォーム工法

211 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ500　更生材厚　t=10.0mm m 99,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 インシチュフォーム工法

212 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ600　更生材厚　t=12.0mm m 135,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 インシチュフォーム工法

213 4月1日 下水道更生管（取付管材料） サイドライナーホース　φ150mm m 13,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法

214 4月1日 下水道更生管（取付管材料） サイドライナーホース　φ200mm m 18,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法

215 4月1日 下水道更生管（取付管材料） キャリブレーションホース　φ150mm m 3,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法

216 4月1日 下水道更生管（取付管材料） キャリブレーションホース　φ200mm m 4,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法
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令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

217 4月1日 下水道更生管（取付管材料） 硬化性樹脂 kg 2,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法

218 4月1日 下水道更生管（取付管材料） 管口仕上材 kg 2,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 サイドライナー工法

219 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ250　更生材厚　t=5.0mm

m 48,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
パルテムSZ工法

220 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ300　更生材厚　t=6.0mm

m 57,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
パルテムSZ工法

221 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ230　更生材厚　t=4.0mm

m 37,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

222 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ250　更生材厚　t=5.0mm

m 46,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

223 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ300　更生材厚　t=6.0mm

m 58,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

224 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ380　更生材厚　t=7.0mm

m 68,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

225 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ450　更生材厚　t=8.0mm

m 92,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

226 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ450　更生材厚　t=9.0mm

m 101,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

227 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ500　更生材厚　t=9.0mm

m 107,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

228 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ500　更生材厚　t=10.0mm

m 121,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法
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229 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ600　更生材厚　t=11.0mm

m 147,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

230 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ600　更生材厚　t=12.0mm

m 160,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

231 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ700　更生材厚　t=13.0mm

m 223,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

232 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ700　更生材厚　t=14.0mm

m 235,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
アルファライナーH工法

233 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ250　更生材厚　t=5.0mm m 49,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 アルファライナー工法

234 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ300　更生材厚　t=6.0mm m 62,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 アルファライナー工法

235 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ400　更生材厚　t=8.0mm m 88,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 アルファライナー工法

236 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ150　更生材厚　t=5.5mm

m 16,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

237 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ200　更生材厚　t=7.2mm

m 25,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

238 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ230　更生材厚　t=8.0mm

m 28,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

239 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ250　更生材厚　t=8.7mm

m 29,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

240 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ300　更生材厚　t=10.4mm

m 35,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

241 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ350　更生材厚　t=12.2mm

m 43,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法
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242 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ380　更生材厚　t=13.2mm

m 50,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

243 4月1日
下水道更生管（自立管材料） φ400　更生材厚　t=13.9mm

m 51,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
オメガライナー工法

244 4月1日 下水道更生管（自立管材料） φ200　更生材厚　t=7.2mm m 23,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 EX工法

245 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ100mm　t=3.0mm m 7,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 EX工法

246 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ125mm　t=3.0mm m 10,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 EX工法

247 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150mm　t=5.5mm m 20,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 EX工法

248 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200mm　t=7.2mm m 23,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 EX工法

249 4月1日 ボイラー搭載車 2t　500㎏/hr 台 8,500,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 EX工法、基礎価格

250 4月1日
下水道更生管（取付管材料） φ100mm　t=3.5mm　自立管

ｍ 29,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
FRP工法

251 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ125mm　t=3.5mm　自立管 ｍ 31,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

252 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ125mm　t=4.0mm　自立管 ｍ 31,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

253 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150mm　t=4.0mm　自立管 ｍ 34,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

254 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150mm　t=4.5mm　自立管 ｍ 34,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

255 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200mm　t=5.5mm　自立管 ｍ 41,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

256 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200mm　t=6.0mm　自立管 ｍ 41,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法
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257 4月1日 取付管補修機 ライニング用機器　ＵＶトレイン付 台 12,900,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

258 4月1日 測長機 管延長測定器 台 350,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

259 4月1日 小型高圧洗浄機 6kW 8PS 台 1,120,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

260 4月1日 本管テレビカメラ 小中口径 台 20,200,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

261 4月1日 小型空気圧縮機 0.75kw 台 236,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

262 4月1日 桝管口切断機 ディスクグラインダー 台 20,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

263 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ200mm-φ150mm　t=2.6mm

（光硬化用）
組 33,100 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

264 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ250mm-φ150mm　t=3.1mm

（光硬化用）
組 35,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

265 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ300mm-φ150mm　t=3.9mm

（光硬化用）
組 41,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

266 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ350mm-φ150mm　t=4.4mm

（光硬化用）
組 50,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

267 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ400mm-φ150mm　t=5.2mm

（光硬化用）
組 53,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

268 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ450mm-φ150mm　t=5.7mm

（光硬化用）
組 62,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

269 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ500mm-φ150mm　t=6.5mm

（光硬化用）
組 73,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法
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270 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ600mm-φ150mm　t=7.0mm

（光硬化用）
組 97,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

271 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ700mm-φ150mm　t=9.1mm

（光硬化用）
組 114,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

272 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ250mm-φ200mm　t=3.1mm

（光硬化用）
組 38,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

273 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ300mm-φ200mm　t=3.9mm

（光硬化用）
組 44,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

274 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ350mm-φ200mm　t=4.4mm

（光硬化用）
組 53,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

275 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ400mm-φ200mm　t=5.2mm

（光硬化用）
組 56,700 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

276 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ450mm-φ200mm　t=5.7mm

（光硬化用）
組 65,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

277 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ500mm-φ200mm　t=6.5mm

（光硬化用）
組 76,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

278 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ600mm-φ200mm　t=7.0mm

（光硬化用）
組 101,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

279 4月1日
一体型補修材料（取付管接合部） 標準Ⅱ　φ700mm-φ200mm　t=9.1mm

（光硬化用）
組 117,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

FRP工法

280 4月1日 取付管（一体型）補修機 光硬化用　本管φ200～230 台 6,000,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

281 4月1日 取付管（一体型）補修機 光硬化用　本管φ250～400 台 9,800,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

282 4月1日 取付管（一体型）補修機 光硬化用　本管φ450～600 台 9,800,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格
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283 4月1日 送風機 φ300mm　ダクト5m付　0.75kW 台 83,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

284 4月1日 施工機替えゴム φ200mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 179,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

285 4月1日 施工機替えゴム φ250mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 205,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

286 4月1日 施工機替えゴム φ300mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 227,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

287 4月1日 施工機替えゴム φ350mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 255,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

288 4月1日 施工機替えゴム φ400mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 282,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

289 4月1日 施工機替えゴム φ450mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 321,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

290 4月1日 施工機替えゴム φ500mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 346,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

291 4月1日 施工機替えゴム φ600mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 371,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

292 4月1日 施工機替えゴム φ700mm（本管）-φ150mm（取付管）　光硬化用 個 371,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

293 4月1日 施工機替えゴム φ250mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 218,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

294 4月1日 施工機替えゴム φ300mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 240,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

295 4月1日 施工機替えゴム φ350mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 268,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

296 4月1日 施工機替えゴム φ400mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 295,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

297 4月1日 施工機替えゴム φ450mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 334,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

298 4月1日 施工機替えゴム φ500mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 359,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法
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299 4月1日 施工機替えゴム φ600mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 384,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

300 4月1日 施工機替えゴム φ700mm（本管）-φ200mm（取付管）　光硬化用 個 384,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

301 4月1日 内面施工車 3t　135PS 台 18,000,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 FRP工法、基礎価格

302 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150mm　t=4.5mm m 32,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 HIT工法

303 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200mm　t=6.0mm m 40,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 HIT工法

304 4月1日 反転装置 台 18,000,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 HIT工法、基礎価格

305 4月1日 含浸装置 台 1,350,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 HIT工法、基礎価格

306 4月1日 含浸作業車（ﾄﾗｯｸ） 2t車・98kw 台 2,790,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 HIT工法、基礎価格

307 4月1日 穿孔機車 2t車・96kw 台 25,300,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 HIT工法、基礎価格

308 4月1日 下水道更生管（複合管材料） ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ＃79S m 2,870 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

309 4月1日 下水道更生管（複合管材料） プロファイル＃80S m 2,170 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

310 4月1日 下水道更生管（複合管材料） ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ＃80SW m 2,930 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

311 4月1日 下水道更生管（複合管材料） 21B m3 273,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

312 4月1日 下水道更生管（複合管材料） 35A m3 298,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

313 4月1日 下水道更生管（複合管材料） 55A m3 305,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 SPR工法

314 4月1日 支保材（円形） 4点支保（730≦更生管径＜1000） ｾｯﾄ 140,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 SPR工法、基礎価格
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315 4月1日
塩ビボールバルブ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　φ50

注入口及び注入用内部配管材
個 21,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

SPR工法

316 4月1日
塩ビボールバルブ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　φ13

注入口材
個 2,170 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

SPR工法

317 4月1日
塩ビボールバルブ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製　φ40

注入用内部配管材
個 10,900 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

SPR工法

318 4月1日
カムロック φ50（オス・メス）

注入口及び注入用内部配管材
個 9,060 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

SPR工法

319 4月1日 本管テレビカメラ 直視式押込みカメラ　ｹｰﾌﾞﾙ長100m程度 台 6,400,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 基礎価格

320 4月1日 取付管テレビカメラ 直視式押込みカメラ　ｹｰﾌﾞﾙ長40m程度 台 1,570,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 基礎価格

321 4月1日 穿孔機車 2t　84kW 台 20,000,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 基礎価格

322 4月1日
管口カメラ カメラ方向制御器

バッテリー，GPS付
台 1,790,000 0：すべての間接工事費の対象 その他

基礎価格

323 4月1日
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 φ200㎜～φ799㎜

直視側視式　小中口径管
100kw

台 20,200,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格

324 4月1日
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 φ200㎜～φ799㎜

展開図化式　小中口径管
100kw

台 22,100,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格

325 4月1日
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 φ800㎜～φ2000㎜

直視側視式　大口径管
100kw

台 28,700,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格

326 4月1日
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 φ150㎜～φ199㎜

直視側視式　小中口径管
100kw

台 20,200,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格
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327 4月1日
本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 φ150㎜～φ199㎜

展開図化式　小中口径管
100kw

台 22,100,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格

328 4月1日
取付管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 直視式

100kw
台 14,400,000 0：すべての間接工事費の対象 その他

基礎価格

329 4月1日
流量計 ポータブル

水位・流量センサー　データロガー付 台 2,580,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
基礎価格
※機器設定等ソフ
ト，PC接続ケーブル
含

330 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚30mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 3,340 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

331 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚40mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：カラー印刷　90％：10％

冊 4,140 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

332 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚50mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 4,970 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

333 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚60mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 5,730 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

334 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚70mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 6,630 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

335 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚80mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 7,450 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

336 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚90mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 8,270 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様
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337 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚100mm

上質紙70kg相当
モノクロ印刷：90％，カラー印刷：10％

冊 9,080 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

338 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚30mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 8,640 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

339 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚40mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 11,200 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

340 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚50mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 13,800 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

341 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚60mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 16,300 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

342 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚70mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 19,000 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

343 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚80mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 21,600 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

344 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚90mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 24,200 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

345 4月1日
印刷製本費 A4両開きパイプ式ファイルとじ厚100mm

上質紙70kg相当
カラー印刷：100％

冊 26,800 その他 現場着価格
設計業務の電子納品
作成費と同様

346 4月1日 陶管変換継手 呼び径　φ１５０ 本 3,840 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格
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347 4月1日 陶管変換継手 呼び径　φ２００ 本 5,530 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格

348 4月1日 特殊工法用調整リング t=30mm 個 6,600 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

349 4月1日 特殊工法用調整リング t=50mm 個 5,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

350 4月1日 特殊工法用調整リング t=100mm 個 9,800 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

351 4月1日 特殊工法用調整リング t=150mm 個 14,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

352 4月1日 特殊工法用エポキシ樹脂モルタル ESコンクリート kg 420 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

353 4月1日 特殊工法用樹脂モルタル基材 ESプライマー kg 3,500 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

354 4月1日 カッター車 4t　210PS 台 8,030,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 エポ工法、基礎価格

355 4月1日 作業車 3t　150PS 台 16,400,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 エポ工法、基礎価格

356 4月1日 駆動装置 台 26,000,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 エポ工法、基礎価格

357 4月1日 搭載機器 台 7,310,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 エポ工法、基礎価格

358 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1000 個 1,800,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

359 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1073 個 1,910,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

360 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1150 個 1,980,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

361 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1220 個 2,070,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

362 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1000 回 990,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

29 / 32



令和7年度　その他の単価（各工事用の特別調査単価）

№ 適用 名称 規格 単位
単価

(単位：円)
管理費区分 運搬費 備考

363 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1073 回 1,030,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

364 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1150 回 1,040,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

365 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1220 回 1,100,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 エポ工法

366 4月1日 特殊工法用エポキシ樹脂モルタル Ｇコンクリート ㎏ 345 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

367 4月1日 特殊工法用樹脂モルタル基材 Ｇコンクリート用樹脂プライマー ㎏ 2,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

368 4月1日 駆動装置 0.5ｔ 台 6,060,000 0：すべての間接工事費の対象 その他 G-GRIP,基礎価格

369 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1000 個 1,650,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

370 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1073 個 1,760,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

371 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1150 個 1,830,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

372 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1220 個 1,920,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

373 4月1日 特殊工法用カッターチューブ カッター径　φ1380 個 2,340,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

374 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1000 回 870,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

375 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1073 回 910,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

376 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1150 回 925,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

377 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1220 回 970,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP

378 4月1日 特殊工法用ビット カッター径　φ1380 回 1,120,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 G－GRIP
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379 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×1000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 1,950,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：539ｋｇ

380 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×1500用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 2,600,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：737ｋｇ

381 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×2000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 3,230,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：983ｋｇ

382 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×2500用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 3,870,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：1181ｋｇ

383 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×3000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 4,500,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：1379ｋｇ

384 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 1000×1000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 2,320,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：703ｋｇ

385 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 1000×1500用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 3,090,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：938ｋｇ

386 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 1000×2000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 3,850,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量；1157ｋｇ

387 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 1000×2500用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 4,610,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：1326ｋｇ
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388 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 1000×3000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 5,240,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：1561ｋｇ

389 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 2100×4000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
車道用

組 13,900,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：2122ｋｇ

390 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×1000用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
歩道用

組 1,300,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：357ｋｇ

391 4月1日
伏越用大型連結鉄蓋 750×1500用　転落防止網付

蓋FCD700、受枠FCD600
歩道用

組 1,730,000 5：一般管理費のみ対象 現場着価格

【据付雑材料を含む】
参考重量：501ｋｇ

392 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150㎜　t=3.0㎜ m 21,300 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 HIT工法

393 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200㎜　t=3.2㎜ m 30,000 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 HIT工法

394 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ150㎜　t=3.0㎜（二層構造管） m 23,200 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

395 4月1日 下水道更生管（取付管材料） φ200㎜　t=3.5㎜（二層構造管） m 32,400 0：すべての間接工事費の対象 現場着価格 FRP工法

396 4月1日
削孔機 本管内取付管口用

台 14,300,000 0：すべての間接工事費の対象 その他
FRP工法，基礎価格
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