
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名   仙台市立岩切中学校校舎及び屋内運動場改築工事        
 

整理番号 １４０５１０１３０ 
質  問  事  項 回     答 

１ 建築工事数量内訳書において 
 
各棟共通。鉄筋工事補強一式とありますが電

気、機械設備等の開口補強は別途と考えてよ

ろしいでしょうか。ご指示ください。 

A-08 のとおりとなりますので、建築工事に

含まれております。 

２ 建築工事数量内訳書において 
 
運搬費について型枠、鉄筋工事において全て

10ｔ車とありますが数量にかかわらず、例え

ば 2ｔ以下も 10ｔ車運搬の単価にするので

しょうか。ご指示ください。 

10ｔ車を想定しています。 

３ 建築工事数量内訳書において 
 
各棟共通。壁天井開口補強一式とありますが

電気、機械設備等の開口補強は別途と考えて

よろしいでしょうか。ご指示ください。 

A-08 のとおりとなりますので、建築工事に

含まれております。 

４ 建築工事数量内訳書において 
 
屋内運動場鉄骨建て方に伴う仮設設備費が

発生しますが、鉄骨工事項目に反映してよろ

しいでしょうか。ご指示ください。 

公共建築工事積算基準に基づいて積算をし

ておりますので、鉄骨工事項目に反映してよ

ろしいです。 

５ 建築工事数量内訳書において 
 
屋内運動場鉄骨建て方に伴う建て方ｸﾚｰﾝ費

は別途計上とありますが共通仮設工事項目

に含むと考えてよろしいでしょうか。ご指示

ください。 
 

公共建築工事積算基準に基づいて積算をし

ておりますので、共通仮設工事項目に含むと

考えてよろしいです。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名   仙台市立岩切中学校校舎及び屋内運動場改築工事        
 

整理番号 １４０５１０１３０ 
質  問  事  項 回     答 

６ Ａ-０２ ２－５、６において 
 
工事用水、工事用電力は利用できない。有償

とありますが既存校舎から分岐は可能と考

えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 

契約後、別途協議とします。 

７ Ａ-１４３～１４６において 
 
「参考図」となっておりますが、別途工事 
と考えてよろしいでしょうか。 

体育器具設置工事は別途工事となります。体

育器具の受け材設置、台車設置工事一式は本

工事となります。 

８ Ｓ-１０において 
杭の数量について、数量内訳書では F4BY は

3 ｾｯﾄとなっとおりますが、図面では 4 ｾｯﾄで

す。また、F6A+F6C は数量表で 21 ｾｯﾄとな

っておりますが、図面では 20 ｾｯﾄです。 
図面を正と考えてよろしいでしょうか。 

X12－Y3aの杭はF4BYではなくF6A（F6C）

と同じ仕様となります。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


