最終結果（不調）

（平成26年12月9日開札）

件　名	仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備事業第四工区建設工事その２

入札（見積）者	開　札　（見積合）　結　果				摘要
	第１回目	第２回目	第３回目	第４回目	
阿部和工務店・仙建工業・太平電気・アトマックス・盛総合設計・新設備設計事務所連合体 000215591	1,820,000,000				超　過
丸本組・巧成建設・大雄電工・金華工業商会・昴設計・東北設備設計事務所連合体 000215590	1,555,000,000				辞　退