

令和3年度 発注予定工事一覧(1月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上23億円未満):7件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台照明設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	20ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台照明設備工事一式	1月
	2	仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台音響設備工事	電気通信設備工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	20ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(大小ホール)舞台音響設備工事一式	1月
建設局	3	市有通路瓦山橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=42.4m 幅員W=9.0m 橋脚PP工法巻立N=1基 橋面防水A=400平方m	1月
	4	市有通路一本杉橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	青葉区台原二丁目地内	6ヶ月	PC橋耐震補強及び補修 橋長L=33.5m 幅員W=9.0m 橋脚RC巻立N=1基 橋面防水A=300平方m	1月
	5	(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その7)	土木工事	宮城野区岩切	18ヶ月	施工延長L=360m 幅員W=22m 固結工2,300立方m, 路床改良2,400平方m, 舗装7,500平方m, 側溝工900m	1月
	6	梅田町地区伏越管改築工事	土木工事	青葉区梅田町地内	16ヶ月	内径1,000mm管推進工L=65m, 内径300mm管布設工L=45m, 特殊マンホール設置工N=2箇所	1月
	7	西原雨水ポンプ場増設棟建設工事(土木)	土木工事	宮城野区港一丁目	40ヶ月	B棟増設(本体作業土工, 本体仮設工, 本体築造工(流入接続渠・流出接続渠・吐出槽)付帯工一式)	1月