

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	1	黒松駅自転車等駐車場大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区黒松一丁目33-38	8ヶ月	黒松駅自転車等駐輪場(S造2階建て 延べ面積613.36平方m)及びバイク置場2棟(S造平屋建て 延べ面積47.52平方m)大規模改修工事一式	4月
	2	長町南駅自転車等駐車場大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区长町南三丁目1-56	7ヶ月	長町南駅自転車等駐車場(S造2階建て 延べ床面積953.10平方m)の大規模改修工事	4月
	3	仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事(その2)	防水工事	太白区八木山本町一丁目43番 地内	8ヶ月	八木山動物公園駅駐車場の中層階防水(施工面積3,200平方m)改修工事一式	4月
	4	仙台市急患センター及び仙台医師会館空調機改修工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区舟丁64-12	8ヶ月	仙台市急患センター及び仙台市医師会館(RC造、地上6階・地下1階、延床6,956.36m <sup>2</sup> )の空調改修工事一式。	4月
	5	令和3年度仙台市トイレ洋式化改修工事(その1)	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の小中学校	9ヶ月	仙台市内小中学校のトイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	6	令和3年度仙台市トイレ洋式化改修工事(その2)	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の小中学校	9ヶ月	仙台市内小中学校のトイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	7	令和3年度仙台市トイレ洋式化改修工事(その3)	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の小中学校	9ヶ月	仙台市内小中学校のトイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	8	令和3年度仙台市トイレ洋式化改修工事(その4)	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の小中学校	9ヶ月	仙台市内小中学校のトイレ洋式化工事一式(単価契約)	4月
	9	仙台市泉海洋センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字田中1番地の2	8ヶ月	仙台市泉海洋センターRC造一部S造1階 延床面積1,186.2平方mの大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)アリーナ床改修)一式	5月
	10	のぞみ苑解体工事	家屋解体工事	若林区卸町2-12-9	6ヶ月	のぞみ苑(RC造一部S造2階建て 延べ床面積1,122.338平方m)の解体工事	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市戦災復興記念館改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区大町二丁目12番1号	16ヶ月	戦災復興記念館(SRC造、地上5階、地下1階、延床面積6,551.00平方m)の電気設備改修工事一式	5月
	12	仙台市立吉成小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区吉成一丁目12-2	20ヶ月	校舎(RC造、3階建、延床面積4,906平方m)及び屋内運動場(RC造、1階建、延床面積683平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月
	13	仙台市立将監西小学校校舎及び屋内運動場大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区将監十丁目29-1	20ヶ月	将監西小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,600平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積781平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月
	14	仙台市泉海洋センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字田中1番地の2	8ヶ月	仙台市泉海洋センター(RC造一部S造1階 延床面積1,186.2平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	15	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅棟直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区福室六丁目19番12外	7ヶ月	仙台市高砂市営住宅P-1棟及びP-2棟の直結給水切替工事一式	5月
	16	仙台市立将監西小学校校舎大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区将監十丁目29-1	20ヶ月	将監西小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,600平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積781平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	17	仙台市青葉消防署片平出張所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区片平一丁目5-13	6ヶ月	青葉消防署片平出張所(RC造、2階建、延床面積851平方m)の大規模改修工事(防水・内部(トイレ改修含む))一式	6月
	18	仙台市立東長町小学校校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区郡山六丁目5番1号	6ヶ月	小学校校舎(RC造・4階建)便所1系統の改修工事一式	6月
	19	仙台市情報システムセンター電算機用分電盤改修工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目1-15	5ヶ月	仙台市情報システムセンター(SRC造、6階建、延床面積4595.91平方m)における分電盤及び受変電設備(低圧機器類)の改修工事一式	6月
	20	仙台市人來田保育所大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区人來田1丁目3-1	10ヶ月	人來田保育所(RC造2階建 延床面積684.92平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市南中山市民センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区南中山二丁目24番12号	13ヶ月	市民センター(RC造、2階建、延床面積1580平方m)の大規模改修電気設備工事	7月
	22	仙台市南中山市民センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区南中山二丁目24番12号	13ヶ月	市民センター(RC造、2階建、延床面積1580平方m)の大規模改修機械設備工事	7月
	23	仙台市民球場内野人工芝張替他改修工事	舗装工事	宮城野区新田東四丁目1番地の1	5ヶ月	施工面積A=3,110平方m 人工芝舗装:A=3,110平方m 競技施設付帯工:1式 構造物撤去工:1式 安全管理工:1式	8月
	24	仙台市根岸保育所大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区根岸町5-19	8ヶ月	仙台市根岸保育所(RC造2階建て 延べ床面積709.63平方m)の大規模改修工事	8月
	25	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅L-4棟外壁等改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区福室六丁目19番6	5ヶ月	高砂西市営住宅L-4棟(RC造、地上4階、建築面積986.31平方m、延床面積3,045.30平方m)の外壁及び屋上防水等改修工事一式	8月
	26	仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区沖野七丁目34番43号	9ヶ月	沖野市民センター(RC造、2階建、延床面積1405平方m)、沖野児童館(RC造、1階建、延床面積232平方m)の大規模改修電気設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	8月
	27	仙台市鶴ヶ谷温水プール大規模改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷八丁目19番地の1	9ヶ月	鶴ヶ谷温水プール(RC造、2階建、延床面積1,305.74平方m)の大規模改修電気設備工事一式	8月
	28	仙台市沖野市民センター及び沖野児童館大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区沖野七丁目34番43号	9ヶ月	沖野市民センター(RC造、2階建、延床面積1405平方m)、沖野児童館(RC造、1階建、延床面積232平方m)の大規模改修機械設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	8月
	29	仙台市根岸保育所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区根岸町5-19	8ヶ月	仙台市根岸保育所(RC造2階建て 延べ床面積709.63平方m)の大規模改修機械設備工事一式	8月
	30	令和3年度食肉市場市場等冷凍機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	3ヶ月	食肉市場市場棟に設置している冷凍機設備(401号機、402号機)、軌条設備及び冷蔵庫防熱扉の改修工事一式	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市今泉庭球場他人工芝張替工事	舗装工事	若林区今泉字鹿子穴140番地	4ヶ月	施工面積A=3,500平方m(今泉庭球場2面,茂庭庭球場3面)	9月
	32	仙台市太白消防署大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区山田北前町15-1	12ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴う電気設備工事一式	9月
	33	仙台市陸上競技場場外走路改修工事	舗装工事	宮城野区宮城野二丁目11番6号	2ヶ月	施工面積A=990平方m ウレタン舗装新設:A=990平方m レーンライン:1式 構造物撤去工:1式 安全管理工:1式	11月
	34	仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事(その3)	防水工事	太白区八木山本町一丁目43番地内	8ヶ月	八木山動物公園駅駐車場の中層階防水(施工面積3,200平方m)改修工事一式	11月
	35	仙台市科学館直流電源設備改修工事	電気設備工事	青葉区台原森林公園4番1号	5ヶ月	仙台市科学館直流電源設備改修工事一式	11月
	36	民間ビル仮移転に伴う電話交換機等設置工事	電気通信設備工事	青葉区二日町12-34	5ヶ月	民間ビル仮移転に伴う電話交換機等設置工事一式	11月
建設局	37	準用河川蒲沢川改修工事(上流工区)	土木工事	青葉区芋沢字蒲沢地内	7ヶ月	施工延長L=200m ブロック積工A=630平方m	4月
	38	準用河川蒲沢川改修工事(下流工区)	土木工事	青葉区芋沢字蒲沢下地内	7ヶ月	施工延長L=220m ブロック積工A=660平方m	4月
	39	(都)宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改良に伴う合流管布設工事3外1線	土木工事	若林区南鍛冶町地内外	8ヶ月	内径250~300mm管布設工L=430m, 内径250mm管撤去工L=50m	4月
	40	荒浜地区污水管撤去閉塞工事9	土木工事	若林区荒浜字南官林地内	8ヶ月	内径200~250mm管撤去工L=220m, 内径150~250mm管閉塞工L=800m	4月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	鶴巻ポンプ場冷却用揚水ポンプ設備等更新工事	水処理施設工事	宮城野区鶴巻一丁目5-1	9ヶ月	冷却用揚水ポンプ及び水中攪拌機の更新工事	4月
	42	(市)館国久線国久橋橋梁耐震補強及び補修工事	土木工事	太白区秋保町長袋字国久地内	8ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=23.0m 幅員W=7.0m 橋台縁端拡幅N=2基 変位制限装置 支承防錆	5月
	43	仙台市東部復興道路整備事業関連(若林区管内)道路付帯工事	土木工事	若林区荒浜地内 外	8ヶ月	アスファルト舗装工A=2,000平方m, シールコンクリートA=2,000平方m 防草シートA=1500㎡, 防護柵工L=300m, 側溝工L=150m, 小型標識工N=4基 道路付属物N=1式	5月
	44	準用河川堀切川改修工事17	土木工事	青葉区上愛子字荒地内	6ヶ月	施工延長L=180m 河道掘削工V=8,100立方m 法面保護工A=2,900平方m 護岸保護工A=160平方m 排水管工 一式	5月
	45	準用河川長谷倉川災害復旧工事	土木工事	泉区福岡字南切立内	7ヶ月	施工延長L=114m ブロック積工A=600平方m 排水管工L=11m	5月
	46	宮城野区役所浸水被害軽減対策工事	土木工事	宮城野区五輪二丁目地内外	8ヶ月	内径500mm管布設工L=400m	5月
	47	旧太白団地下水処理場解体撤去工事	家屋解体工事	太白区太白二丁目地内	9ヶ月	旧汚泥処理場建屋及び土木躯体の解体撤去(2次処理装置棟を除く) 計920平方m(GL=-1.5mまで)	5月
	48	郡山ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	8ヶ月	雨水ポンプコントローラ、雨水ポンプコントローラ2、計装盤の現地整備	5月
	49	南蒲生浄化センター反応タンク外機器整備工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	9ヶ月	反応タンク及び汚泥濃縮槽の機械設備整備一式	5月
	50	新田東雨水ポンプ場No.1大ポンプ駆動用エンジン改築工事	水処理施設工事	宮城野区新田東三丁目1-30	10ヶ月	No.1大ポンプ駆動用エンジンの改築工事	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	(市)境野湯元線羽山橋橋梁耐震補強及び補修工事(その2)	土木工事	太白区秋保町境野字中原地内	9ヶ月	鋼橋耐震補強及び補修 橋長L=60.4m 幅員W=6.7m 橋脚炭素繊維巻立N=1基 橋脚ひび割れ補修	6月
	52	普通河川藤沢川災害復旧工事(上流工区)	土木工事	泉区福岡字藤沢前地内	6ヶ月	施工延長L=380m 護岸保護工A=210平方m 法面保護工 A=50平方m 河道掘削工 V=350立方m	6月
	53	普通河川藤沢川災害復旧工事(下流工区)	土木工事	泉区福岡字藤沢前地内	6ヶ月	施工延長L=200m 護岸保護工A=100平方m 法面保護工 A=70平方m 河道掘削工 V=120立方m	6月
	54	(市)田中線道路改良に伴う污水管移設工事	土木工事	太白区山田上ノ台地内	8ヶ月	内径250mm管布設工L=200m, 内径250mm管撤去工L=200m	6月
	55	朴沢地区公共下水道接続工事	土木工事	泉区朴沢字二階地内	8ヶ月	内径150mm管布設工L=80m(橋梁添架区間L=20m), 内径200mm管布設工L=100m	6月
	56	堤通雨宮町地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区堤通雨宮町地内	7ヶ月	内径300~350mm管改築工(更生)L=410m	7月
	57	小田原八丁目地区老朽管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区小田原八丁目地内	7ヶ月	内径300~500mm管改築工(更生)L=310m	7月
	58	長町東排水区(太子堂地区)雨水枝線工事1	土木工事	太白区太子堂地内	8ヶ月	吐口設置工N=1箇所, 特殊人孔設置工N=1箇所, プレキャストボックスカルバート(H1.0m×W1.0m)設置工(開削)L=8m	7月
	59	梅田川第一ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	青葉区福沢町3-17	10ヶ月	搭載形発電装置、無停電電源装置、、返送ポンプ盤、中継端子盤、計装盤の現地整備、水位計、流量計の更新	7月
	60	南蒲生浄化センター送風機設備整備工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	7ヶ月	送風機設備の整備一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	61	川内地区老朽管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区川内地内	6ヶ月	内径200~300mm管改築工(更生)L=250m	8月
	62	高森四丁目地区取付管改築工事4(更生工法)	土木工事	泉区高森四丁目地内	6ヶ月	内径150mm取付管改築工(更生)N=98箇所	8月
	63	東部農地圃場整備事業に伴う雨水管切替工事4	土木工事	若林区沖野六丁目地内	6ヶ月	既設水路から雨水幹線への接続管布設N=5箇所	8月
	64	沖野二丁目地区不明水対策工事(更生工法)	土木工事	若林区沖野二丁目地内外	9ヶ月	内径250mm管改築工(更生)L=580m	9月
	65	南光台一丁目地区雨水渠復旧工事	土木工事	泉区南光台一丁目地内	6ヶ月	コンクリートブロック積(開削工法)W1. 35m×H1. 10m L=80m	9月
	66	桜ヶ丘二丁目地区雨水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区桜ヶ丘二丁目地内	5ヶ月	内径250~500mm管改築工(更生)L=390m	9月
	67	仙山線愛子駅自由通路エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区愛子中央一丁目地内	12ヶ月	2層構造エレベーター昇降機(2方向出入口、13人乗り)2基	10月
	68	秋保温泉浄化センター1系耐震補強工事	土木工事	太白区秋保町湯元地内	10ヶ月	あと施工せん断補強鉄筋設置N=360本、コンクリート増し打ち、あと施工可とう継手設置工	11月
消防局	69	仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(R3-1)	土木工事	青葉区・太白区内	7ヶ月	耐震性貯水槽 N=4基	6月
	70	令和3年度仙台市立八軒中学校校庭整備工事	土木工事	若林区南小泉字八軒小路9-1	5ヶ月	校舎大規模改修工事に伴う校庭整備工事	6月



令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	71	茶屋町山屋敷線道路改良工事	土木工事	青葉区八幡5丁目地内	6ヶ月	施工延長L=85m 幅員W=7~9m U型側溝L=127m 補強土壁L=25m ブロック積擁壁S=63平方m 大型ブロック積擁壁S=129平方m 階段工N=1箇所	4月
	72	青葉通線舗装改修工事	舗装工事	青葉区片平一丁目地内	5ヶ月	延長L=540m,幅員W=8~15m, =5,670m <sup>2</sup> 車道部:切削オーバーレイ及び排水性舗装 A=5,670平方m	6月
	73	(市)中山幹線1号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山二丁目~四丁目地内	4ヶ月	延長L=600m 幅員W=6.7m 車道部:切削オーバーレイ及び排水性舗装 A=4,100平方m, 舗装打換え A=300平方m	7月
	74	法定外公共物(台原七丁目)法面崩落防止工事	土木工事	青葉区台原七丁目 地内	6ヶ月	法面保護工(予定工種:ロープネット工)	9月
	75	北一番丁線道路改良工事(2工区)	土木工事	青葉区木町通1丁目地内	6ヶ月	施工延長L=150m 幅員9~10m 歩道舗装A=600平方m 車道舗装A=1200平方m 路上セメント安定処理A=1200平方m 暗渠側溝L=250m	10月
	76	北二番丁線道路改良工事(2工区)	土木工事	青葉区支倉町地内	6ヶ月	施工延長L=174m 幅員W=8~10m As舗装A=1450平方m 排水構造物L=340m 熔融式区画線L=475m	10月
	77	霊屋下丁線(大手町工区)道路改良工事	土木工事	青葉区大手町地内	6ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=8.5m As舗装A=250平方m 排水構造物工L=100m 縁石工L=100m 熔融式区画線工 L=660m	10月
青葉区宮城総合支所	78	(市)向田団地線(向田工区)仮設道路築造工事	土木工事	青葉区芋沢字烏屋場前地内外	5ヶ月	工事用仮設道路整備L=160m, 作業ヤード整備A=400平方m 仮設土留工 一式, 補償工事 一式	8月
	79	(国)457号(綱木工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区芋沢大竹中	5ヶ月	施工延長L=250m 幅員W=7.5~10.0m 舗装打換工A=2,250平方m	8月
	80	(市)吉成伊勢幹線7号線(国見ヶ丘五丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区国見ヶ丘5丁目	6ヶ月	施工延長L=270m 幅員W=6.0m 舗装打換工A=1,620平方m	8月



令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	81	(市)鍋沼線外1線道路改良工事その6	土木工事	宮城野区蒲生字上屋倉地内外	6ヶ月	施工延長L=230m、函渠、側溝、集水桝、車道舗装、歩道舗装、縁石、転落防止柵等	6月
	82	(市)東菖蒲沢幹線外3線道路改良工事その4	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東二丁目地内外	6ヶ月	施工延長L=250m、側溝、集水桝、車道舗装、歩道舗装、縁石、転落防止柵等	6月
	83	(市)元寺小路福室(その1)線舗装改修工事その2	舗装工事	宮城野区南目館地内	5ヶ月	施工延長L=350m 幅員W=26m、路面切削、路上路盤再生、舗装、区画線工等	6月
若林区	84	門暮五郎屋敷線1号橋改修工事((市)門暮五郎屋敷線)	土木工事	若林区上飯田三丁目地内	10ヶ月	掛替え(ボックスカルバート) L=2.5m W=17.4m	6月
	85	荒井南1号公園整備工事	土木工事	若林区荒井字南地内	6ヶ月	施工面積A=3,600平方m、給排水、照明灯、舗装、縁石、遊具、四阿、縁台、ベンチ、植栽	6月
	86	(市)卸町大和町(その2)線外1線自転車専用通行帯整備工事	土木工事	若林区卸町二丁目地内外	4ヶ月	側溝整備L=140m、路面標示L=1, 350m	7月
太白区	87	富沢西幹線1号線(熊野宮橋)橋梁下部工整備工事	土木工事	太白区富沢三丁目地内	9ヶ月	橋梁下部工 N=2基、仮設工一式	5月
	88	(仮称)富沢駅西4号公園整備工事	土木工事	太白区富沢字舞台 地内	6ヶ月	基盤整備工事、施設設置工事	6月
	89	JR長町駅東口駅前広場再整備工事	土木工事	太白区あすと長町1丁目地内	8ヶ月	道路土工V=135m <sup>3</sup> 、側溝L=50m、横断防止柵L=75m、舗装工A=2,000m <sup>2</sup> 、料金精算機N=1基、	7月
	90	(一)仙台館腰線(野添橋)補修工事	土木工事	太白区柳生字野添地内	6ヶ月	ボックスカルバート補修 L=10. 2m	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(5,000万円以上1億円未満):93件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	91	(市)南光台幹線10号線南光台2号橋外1橋補修工事	土木工事	泉区南光台2丁目地内外	7ヶ月	車道橋補修 ・南光台2号橋 L=3.8m W=7.6m ・南光台3号橋 L=4.2m W=7.3m	5月
	92	(市)泉中央歩行者専用道路1号線泉中央駅ペDESTリアンデッキ改修工事	鋼橋上部工事	泉区泉中央1丁目地内	6ヶ月	高架歩道橋補修 L=76.4m W=18.8~20.0m	5月
	93	(市)泉中央歩行者専用道路1号線外1線泉中央駅ペDESTリアンデッキ改修工事	鋼橋上部工事	泉区泉中央1丁目地内	6ヶ月	高架歩道橋補修 L=261.5m W=5.5~20.0m	7月