
令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

危機管理局 1
令和３年度仙台市デジタル移動通信系システム撤去
工事

電気通信設備工
事

青葉区宮町一丁目4-47外 7ケ月
各防災関係機関へ設置中の既設デジタル移動通
信系システムについて一式撤去する工事。

5月

2 北山霊園園路再整備工事 土木工事 青葉区北山二丁目　地内 3ケ月
作業土工､As舗装A=600平方ｍ､舗装打ち換え
A=300平方ｍ､地先ブロック設置L=40m

6月

3 葛岡墓園寺院園路改修工事 土木工事 青葉区郷六字葛岡　地内 3ケ月
舗装打ち換えA=300平方m、L型側溝改修
L=290m、暗渠排水管布設L=25m

9月

4 石積埋立処分場下部土壌層敷設工事 土木工事 富谷市石積堀田２６番地 3ケ月
盛土工：約3,000立方ｍ　発生土ふるい分け：約
1,500立方ｍ

5月

5 葛岡工場管理棟屋上防水改修工事 防水工事 青葉区郷六字葛岡５７－１ 5ケ月
管理棟屋上防水（施工面積約600平方ｍ）改修工
事

5月

6 松森工場電話交換機更新工事
電気通信設備工

事
泉区松森字城前135 7ケ月 施設内の電話交換機等更新 5月

7 松森資源化センター他１箇所下水切替工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区松森字阿比古７－１ 他１箇所 7ケ月

松森資源化センター等の汚水・生活雑排水を公共
下水道に切替える工事

5月

8 南蒲生環境センターし尿貯留槽等改修工事 防水工事 宮城野区蒲生字八郎兵ヱ谷地第二 7ケ月
防食塗装改修工事（第二貯留槽：約430平方ｍ，第
二受入槽：約260平方ｍ）

6月

9 （旧）延寿粗大ごみ処理施設受電系統切替工事 電気設備工事 泉区福岡字延寿 地内 5ケ月
受変電設備更新（三相20kVA（6000V/210V）、単
相10kVA（6000V/210-105V）及びそれに伴う配線
切替工事

6月

10 葛岡リサイクルプラザ中央監視装置更新工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区郷六字葛岡５７－１ 7ケ月 総合監視盤，リモート盤の更新工事 6月

健康福祉局

環境局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

11 炉室給気ファン更新工事
給排水衛生冷暖

房工事
若林区今泉字上新田１０３ 7ケ月 給気ファン・ダクト等の更新工事 6月

12 灰クレーン走行レール修繕工事
その他鋼構造物

設置工事
若林区今泉字上新田１０３ 5ケ月 灰クレーン走行レール更新 8月

13 石積埋立処分場雨水排水塔嵩上工事 土木工事 富谷市石積堀田２６番地 4ケ月
雨水排水塔（ＲＣ躯体）の嵩上：3600×3600×3500
(ｔ：800)・それに伴う遮水シート

9月

14 令和３年度辺田山水路対策工事 土木工事 太白区秋保町境野　地内 4ケ月 コンクリート水路への改修工事　延長Ｌ＝２００ｍ 6月

15 令和３年度林道高野原線舗装新設工事 舗装工事 泉区朴沢地内 4ケ月 延長Ｌ＝１，０００ｍ，表層Ａ＝３，５００平方ｍ 6月

16 令和３年度根白石大堰水路改修工事 土木工事 泉区根白石　地内 4ケ月 コンクリート水路への改修工事　延長Ｌ＝１２０ｍ 7月

17
南仙台駅西口自転車等駐車場大規模改修及び西側
自転車等駐車場改築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区西中田四丁目１１－２ 7ケ月

南仙台駅西口自転車等駐車場（Ｓ造、延面積６１
９．０３平方ｍ）の大規模改修工事及び西側自転車
等駐車場（Ｓ造、延面積１０９．８４平方ｍ）の改築
工事一式

4月

18 仙台市川前コミュニティセンター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区芋沢字谷津１ 6ケ月
仙台市川前コミュニティ・センター（ＲＣ造５１３．２９
平方ｍ）の大規模改修工事一式

4月

19 仙台市蒲町コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区蒲町３２－１８ 7ケ月
コミュニティ・センター（ＲＣ造２階建，延床面積５１
７．１１平方メートル）の大規模改修工事　一式

4月

20 黒松駅自転車等駐車場大規模改修設備工事 電気設備工事 泉区黒松一丁目３３－３８ 9ケ月

黒松駅自転車等駐輪場（Ｓ造２階建て　延べ面積６
１３．３６平方ｍ）及びバイク置場２棟（Ｓ造平屋建
て　延べ面積４７．５２平方ｍ）大規模改修設備工
事　　一式

4月

環境局

経済局

都市整備局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

21 長町南駅自転車等駐車場大規模改修電気設備工事 電気設備工事 太白区長町南三丁目１－５６ 8ケ月
長町南駅自転車等駐車場（Ｓ造２階建て　延べ床
面積９５３．１０平方ｍ）の大規模改修電気設備工
事一式

4月

22
仙台市川前コミュニティセンター大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 青葉区芋沢字谷津１ 6ケ月
仙台市川前コミュニティ・センター（ＲＣ造５１３．２９
平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

4月

23
仙台市蒲町コミュニティ・センター大規模改修電気設
備工事

電気設備工事 若林区蒲町３２－１８ 8ケ月
コミュニティ・センター（ＲＣ造２階建，延床面積５１
７．１１平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

4月

24
仙台市川前コミュニティセンター大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区芋沢字谷津１ 6ケ月
仙台市川前コミュニティ・センター（ＲＣ造５１３．２９
平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

4月

25
仙台市蒲町コミュニティ・センター大規模改修機械設
備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区蒲町３２－１８ 8ケ月
仙台市蒲町コミュニティ・センター（ＲＣ造２階建，延
床面積５１７．１１平方メートル）の大規模改修機械
設備工事一式

4月

26
仙台市立古城小学校外１校給食室給湯設備改修工
事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区古城二丁目１－１外 4ケ月
古城小学校、沖野東小学校の老朽化した給食室
温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式

4月

27
仙台市立幸町南小学校外１校給食室給湯設備改修
工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区幸町五丁目２－１外 4ケ月
幸町南小学校、鹿野小学校の老朽化した給食室
温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式

4月

28 仙台市太白学校給食センター蒸気ヘッダー改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区山田新町1番地 5ケ月

仙台市太白学校給食センターの蒸気ヘッダー２基
及び周辺バルブの改修工事一式

4月

29 仙台市戦災復興記念館改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区大町二丁目１２番１号 17ケ月
戦災復興記念館（ＳＲＣ造、地上５階、地下１階，延
床面積６，５５１，００平方ｍ）の改修工事一式

5月

30 仙台市パルいずみ大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢８－１１ 5ケ月
パルいずみ（鉄骨造平屋建て　延べ面積４９８．４２
平方ｍ）大規模改修改修工事

5月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

31 河原町駅第二自転車等駐車場改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区河原町一丁目２６０－３ 4ケ月

河原町駅第二自転車等駐車場の既存駐輪場（Ｓ
造　１階建て　延床面積７４．００平方ｍ）の解体及
び新設駐輪場（Ｓ造　１階建て　延床面積１０３．５２
平方ｍ）の新築工事一式

5月

32 南小泉公園便所改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区古城三丁目２６地内 7ケ月
公園便所（ＲＣ造　１階建て　延床面積２８．００平
方メートル）の改築工事　一式

5月

33 仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区虹の丘一丁目９番地の４ 7ケ月
仙台市虹の丘コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建
て、延べ面積４８３．０８平方ｍ）の大規模改修工事
一式

5月

34 仙台市北河原公園便所改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区上谷刈字北河原１０－１外 6ケ月
北河原公園便所（ＲＣ造　１階建て　延床面積２８．
８７平方ｍ）の新築工事一式

5月

35
仙台市立蒲町小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区蒲町４１－１外 8ケ月

蒲町小学校（Ｓ造・１階建）・袋原小学校（Ｓ造・１階
建）・袋原中学校Ｓ造・１階建）の屋内運動場の便
所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレ
を新設する内外部改修工事一式

5月

36
仙台市立根白石小学校他２校屋内運動場便所改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区根白石字杉下前１５　外 8ケ月

根白石小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・吉成中学校
（ＲＣ造・１階建）・根白石中学校（ＲＣ造・１階建）の屋内
運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろび
ろトイレを新設する内外部改修工事一式

5月

37
仙台市立松森小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区鶴が丘２－２　外 8ケ月

松森小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・鶴が丘小学校（ＲＣ造
一部Ｓ造・２階建）・将監東中学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろ
トイレを新設する内外部改修工事一式

5月

38 仙台市立将監中学校校舎便所改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区将監九丁目１２－１ 6ケ月
将監中学校校舎（ＲＣ造、４階建）便所１系統の改
修工事一式

5月

39 仙台市パルいずみ大規模改修電気設備工事 電気設備工事 泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢８－１１ 5ケ月
パルいずみ（鉄骨造平屋建て　延べ面積４９８平方
ｍ）大規模改修電気設備工事（外構含む）一式

5月

40 仙台市泉海洋センター大規模改修電気設備工事 電気設備工事 泉区七北田字田中１番地の２ 8ケ月
仙台市泉海洋センター（ＲＣ造一部Ｓ造１階　延床
面積１，１８６．２平方ｍ）の大規模改修電気設備工
事一式

5月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

41
南仙台駅西口自転車等駐車場大規模改修及び西側
自転車等駐車場改築設備工事

電気設備工事 太白区西中田四丁目１１－２ 8ケ月

南仙台駅西口自転車等駐車場（Ｓ造、延面積６１
９．０３平方ｍ）の大規模改修工事及び西側自転車
等駐車場（Ｓ造、延面積１０９．８４平方ｍ）の改築
設備工事一式

5月

42
仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築電気設備工
事

電気設備工事 宮城野区扇町六丁目３番２０号 7ケ月
宮城野区維持事務所倉庫（Ｓ造２階建て　延べ面
積１，００２平方ｍ）改築電気設備工事　　一式

5月

43
仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修電気
設備工事

電気設備工事 泉区虹の丘一丁目９番地の４ 7ケ月
仙台市虹の丘コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建
て、延べ面積４８３．０８平方ｍ）の大規模改修電気
設備工事　　一式

5月

44
仙台市立蒲町小学校他２校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 若林区蒲町４１－１外 8ケ月

蒲町小学校（Ｓ造・１階建）・袋原小学校（Ｓ造・１階
建）・袋原中学校Ｓ造・１階建）の屋内運動場の便
所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレ
を新設する内外部改修電気設備工事一式

5月

45
仙台市立根白石小学校他２校屋内運動場便所改修
電気設備工事

電気設備工事 泉区根白石字杉下前１５　外 7ケ月

根白石小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・吉成中学校（ＲＣ造・
１階建）・根白石中学校（ＲＣ造・１階建）の屋内運動場の便所
等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内
外部電気設備改修工事一式

5月

46
仙台市立松森小学校他２校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 泉区鶴が丘２－２　外 6ケ月

松森小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・鶴が丘小学校（ＲＣ造
一部Ｓ造・２階建）・将監東中学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろ
トイレを新設する内外部電気設備改修工事一式

5月

47 仙台市立将監中学校校舎便所改修電気設備工事 電気設備工事 泉区将監九丁目１２－１ 6ケ月
将監中学校校舎（ＲＣ造、４階建）便所１系統の電
気設備改修工事一式

5月

48
富沢駅第二自転車等駐車場外５か所監視カメラ設置
工事

電気通信設備工
事

太白区富沢四丁目　外 8ケ月
富沢駅第二自転車等駐車場外５ヶ所（愛宕橋駅、
北山駅、国見駅、陸前落合駅、東北福祉大駅）へ
の監視カメラ設備設置工事一式

5月

49 仙台市立上杉山通小学校外４校防犯カメラ設置工事
電気通信設備工

事
青葉区上杉一丁目１０－１　外 5ケ月

仙台市立上杉山通小学校外４校への防犯カメラ設
置工事一式

5月

50 仙台市パルいずみ大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢８－１１ 5ケ月

パルいずみ（鉄骨造平屋建て　延べ面積４９８平方
ｍ）大規模改修機械設備工事一式

5月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

51 仙台市青葉体育館トレーニング室空調設備改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区堤町一丁目１番５号 5ケ月

仙台市青葉体育館トレーニング室の空調設備改修
工事一式

5月

52
令和３年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その
１

給排水衛生冷暖
房工事

仙台市内一円の市営住宅 8ケ月
仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設
置工事一式（単価契約）

5月

53
令和３年度仙台市茂庭第一市営住宅直結給水切替
工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区茂庭台四丁目２５番１５外 7ケ月
仙台市茂庭第一市営住宅２５－１５，１６，１９，２０
棟及び第二集会所の直結給水切替工事一式

5月

54
仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築機械設備工
事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区扇町六丁目３番２０号 7ケ月
宮城野区維持事務所倉庫（Ｓ造２階建て　延べ面
積１，００２．８平方ｍ）改築機械設備工事　　一式

5月

55
仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修機械
設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区虹の丘一丁目９番地の４ 7ケ月
仙台市虹の丘コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建
て、延べ面積４８３．０８平方ｍ）の大規模改修機械
設備工事　　一式

5月

56
仙台市立蒲町小学校他２校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区蒲町４１－１外 8ケ月

蒲町小学校（Ｓ造・１階建）・袋原小学校（Ｓ造・１階
建）・袋原中学校Ｓ造・１階建）の屋内運動場の便
所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレ
を新設する内外部改修機械設備工事一式

5月

57
仙台市立根白石小学校他２校屋内運動場便所改修
機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区根白石字杉下前１５　外 7ケ月

根白石小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・吉成中学校
（ＲＣ造・１階建）・根白石中学校（ＲＣ造・１階建）の屋内
運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろび
ろトイレを新新設する機械設備改修工事一式

5月

58
仙台市立松森小学校他２校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区鶴が丘２－２　外 8ケ月

松森小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・鶴が丘小学校（ＲＣ造
一部Ｓ造・２階建）・将監東中学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろ
トイレを新設する機械設備改修工事一式

5月

59 仙台市立将監中学校校舎便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区将監九丁目１２－１ 6ケ月

将監中学校校舎（ＲＣ造、４階建）便所１系統の機
械設備改修工事一式

5月

60
令和３年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その
２

給排水衛生冷暖
房工事

仙台市内一円の市営住宅 8ケ月
仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設
置工事一式（単価契約）

5月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

61 令和３年度仙台市役所錦町庁舎空調機改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区錦町一丁目３－９ 4ケ月

仙台市役所錦町庁舎内（ＳＲＣ造、地上１１階、地
下１階、延床１１，５００．８６平方メートル）のＥＨＰ
（ビル用マルチ）７系統の改修工事一式

5月

62 仙台市根白石児童館大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区根白石字町西上１２ 7ケ月
仙台市根白石児童館（Ｗ造平屋建て　延べ床面積
２９５．３１平方ｍ）の大規模改修工事

6月

63 仙台市七北田児童センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区泉中央３丁目３３－５ 6ケ月
仙台市七北田児童センター（ＲＣ造、２階建、延床
面積４５６．５６平方ｍ）の大規模改修工事（外壁・
屋根塗装・防水・内部改修）一式

6月

64 仙台市川平コミュニティセンター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区川平四丁目７－１０ 6ケ月
仙台市川平コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建て
延べ床面積４５９．６６平方ｍ）の大規模改修工事

6月

65
仙台市立古城小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区古城二丁目１－１外 8ケ月

小学校２校（燕沢小学校・連坊小路小学校、蒲町
中学校）の屋内運動場の便所等改修及び屋内運
動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改
修工事一式

6月

66
仙台市立東宮城野小学校他２校屋内運動場便所改
修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区東宮城野５－１外 8ケ月

東宮城野小学校（Ｓ造Ｓ造・１階建）・中野中学校
（Ｓ造・１階建）・南光台東中学校（ＲＣ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部
にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式

6月

67 仙台市立長命ケ丘小学校便所改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区長命ケ丘５－１４－１ 7ケ月
仙台市立長命ケ丘小学校校舎（ＲＣ造、４階建）便
所１系統（１～４階）の改修工事一式

6月

68 （仮称）仙台駅東１号・２号公園便所新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区元寺小路９地内 5ケ月
（仮称）仙台駅東１号・２号公園便所（ＲＣ造　１階
建て　延床面積２４．３３平方ｍ）新築工事

6月

69
仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニティ
消防センター新築工事

木造建築工事 太白区四郎丸字神明１２－２ 6ケ月
仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニ
ティ消防センター（木造　１階建　延床面積１０２．７
０．平方ｍ）新築工事及び外構工事

6月

70
仙台市立大和小学校防災対応型太陽光発電システ
ム設置工事

電気設備工事 若林区大和町三丁目１６－１ 6ケ月
大和小学校（ＲＣ造地上４階建・延床面積８，９４
９．３２平方ｍ）への防災対応型太陽光発電システ
ム設置工事一式

6月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

71
仙台市立四郎丸小学校防災対応型太陽光発電シス
テム移設工事

電気設備工事 太白区四郎丸字吹上六番地の三 8ケ月

四郎丸小学校校舎増改築工事（鉄筋コンクリート
造一部鉄骨造３階建、延床面積５，７９９．８平方
メートル）に伴う防災対応型太陽光発電システム移
設工事一式

6月

72
仙台市七北田児童センター大規模改修電気設備工
事

電気設備工事 泉区泉中央３丁目３３－５ 6ケ月
仙台市七北田児童センター（ＲＣ造、２階建、延床
面積４５６．５６平方ｍ）の大規模改修電気設備工
事一式

6月

73 仙台市屋内グラウンド照明制御設備改修工事 電気設備工事 泉区野村字新桂島前４８番地 7ケ月
仙台市屋内グラウンド（地上４階　延床面積２１，３
１４．２３平方ｍ）照明制御システム改修工事一式

6月

74
仙台市川平コミュニティセンター大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 青葉区川平四丁目７－１０ 6ケ月
仙台市川平コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建、延
床面積４５９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事
一式

6月

75 仙台市青葉消防署片平出張所改修電気設備工事 電気設備工事 青葉区片平一丁目５－１３ 7ケ月
青葉消防署片平出張所（ＲＣ造、地上２階、延床面
積８５１平方ｍ）の電気設備改修工事一式

6月

76 仙台市立東長町小学校便所改修電気設備工事 電気設備工事 太白区郡山六丁目５番１号 7ケ月
小学校校舎（ＲＣ造・４階建）便所１系統の改修電
気工事一式

6月

77
仙台市立古城小学校他３校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 若林区古城二丁目１－１外 6ケ月

小学校３校（古城小学校・太白小学校、芦口小学
校）の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場
の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修設
備工事一式

6月

78
仙台市立東宮城野小学校他２校屋内運動場便所改
修電気設備工事

電気設備工事 宮城野区東宮城野５－１外 7ケ月

東宮城野小学校（Ｓ造Ｓ造・１階建）・中野中学校
（Ｓ造・１階建）・南光台東中学校（ＲＣ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部
にひろびろトイレを新設する電気設備工事一式

6月

79 仙台市立長命ケ丘小学校便所改修電気設備工事 電気設備工事 泉区長命ケ丘５－１４－１ 7ケ月
仙台市立長命ケ丘小学校校舎（ＲＣ造、４階建）便
所１系統（１～４階）の電気設備改修工事一式

6月

80 仙台市立仙台工業高等学校直流電源設備改修工事 電気設備工事 宮城野区東宮城野３－１ 7ケ月
仙台市立仙台工業高等学校の直流電源設備の改
修工事一式

6月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

81
仙台市七北田児童センター大規模改修機械設備工
事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区泉中央３丁目３３－５ 6ケ月
仙台市七北田児童センター（ＲＣ造、２階建、延床
面積４５６．５６平方ｍ）の大規模改修機械設備工
事一式

6月

82
仙台市川平コミュニティセンター大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区川平四丁目７－１０ 6ケ月
仙台市川平コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建、延
床面積４５９平方ｍ）の大規模改修機械設備工事
一式

6月

83 仙台市青葉消防署片平出張所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区片平一丁目５－１３ 7ケ月

青葉消防署片平出張所（ＲＣ造、地上２階、延床面
積８５１平方ｍ）の機械設備改修工事一式

6月

84 仙台市立東長町小学校便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区郡山六丁目５番１号 7ケ月

小学校校舎（ＲＣ造・４階建）便所１系統の改修機
械工事一式

6月

85
仙台市立古城小学校他２校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区古城二丁目１－１外 6ケ月

小学校２校（古城小学校・太白小学校、芦口小学
校）の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場
の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修設
備工事一式

6月

86
仙台市立東宮城野小学校他２校屋内運動場便所改
修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区東宮城野５－１外 7ケ月

東宮城野小学校（Ｓ造Ｓ造・１階建）・中野中学校
（Ｓ造・１階建）・南光台東中学校（ＲＣ造・２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部
にひろびろトイレを新設する機械設備工事一式

6月

87 仙台市立長命ケ丘小学校便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区長命ケ丘５－１４－１ 7ケ月

仙台市立長命ケ丘小学校校舎（ＲＣ造、４階建）便
所１系統（１～４階）の機械設備改修工事一式

6月

88 仙台市亀岡老人福祉センター空調設備設置工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区川内亀岡町６２－２ 6ケ月

亀岡老人福祉センターの各室に空調設備を設置
する工事一式

6月

89 青葉通地下自転車等駐車場搬送設備改修工事
その他機械器具

設置工事
青葉区一番町三丁目，中央三丁目１
００

5ケ月
青葉通地下自転車等駐車場（ＲＣ造、地上１階地
下１階、１，３３１．５２５平方メートル）の搬送設備
改修工事一式

6月

90 五橋駅自転車等駐車場新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区清水小路３－１外 9ケ月
自転車等駐車場（鉄骨造平屋建て，延床面積１１
３．１３平方メートル）の新築工事　一式

7月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

91
仙台市七北田公園内トイレバリアフリー設備改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区七北田字赤生津４番　地内外 6ケ月
七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ２棟
における、バリアフリー設備設置改修工事一式

7月

92 仙台市人来田保育所大規模改修電気設備工事 電気設備工事 太白区人来田１丁目３－１ 11ケ月
人来田保育所（ＲＣ造２階建　延床面積６８４平方
ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

7月

93 五橋駅自転車等駐車場新築電気設備工事 電気設備工事 若林区清水小路３－１外 6ケ月
自転車等駐車場（鉄骨造平屋建て，延床面積１１
３．１３平方メートル）の新築電気設備工事　一式

7月

94
仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修エレ
ベーター設備工事

電気設備工事 泉区七北田字古内７５ 18ケ月
仙台商業高等学校校舎（ＲＣ造、４階建、延床面積
１３，３１８平方ｍ）の大規模改修エレベーター設備
工事

7月

95 仙台市人来田保育所大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区人来田１丁目３－１ 11ケ月

人来田保育所（ＲＣ造２階建　延床面積６８４平方
ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

7月

96
仙台市七北田公園内トイレバリアフリー化改修機械
設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区七北田字赤生津４番　地内外 5ケ月
七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ２棟
のバリアフリー化改修機械設備工事一式

7月

97 仙台市立大和小学校附属建物等増築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区大和町三丁目１６－１ 6ケ月
便所（ＲＣ造平屋１２．５平方ｍ）、倉庫（Ｓ造平屋６
０平方ｍ）の新築工事一式

8月

98
令和３年度仙台市高砂（東）市営住宅給水施設解体
工事

家屋解体工事 宮城野区福室五丁目２３番１４外 4ケ月
高砂（東）市営住宅C棟、Dの給水施設（受水槽）の
解体工事

8月

99
仙台市長命ケ丘児童センター他１０館遊戯室照明（Ｌ
ＥＤ化）改修工事

電気設備工事
泉区長命ケ丘６丁目１０－１２　他１０
館

6ケ月

長命ケ丘児童センター他１０館（枡江児童館、中野栄児
童館、台原児童館、西中田児童館、小松島児童館、鹿
野児童館、東四朗丸児童館、市名坂児童館、上野山児
童館、鶴巻児童館）の遊戯室照明設備改修工事一式

8月

100 仙台市根岸保育所大規模改修電気設備工事 電気設備工事 太白区根岸町５－１９ 9ケ月
仙台市根岸保育所（ＲＣ造２階建て　延べ床面積７
０９．６３平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

8月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

101
令和３年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｋ－１，２棟エレ
ベーター設置及び外壁等改修電気設備工事

電気設備工事 宮城野区福室六丁目１９番１外 14ケ月

高砂（西）市営住宅Ｋ－１，Ｋ－２棟のエレベーター（床面積約５０平方
ｍ）及び屋外開放廊下（施工対象面積約１，２３６平方ｍ）増築工事、
駐輪場（床面積約４８平方ｍ）及び倉庫（床面積約６０平方ｍ）改築工
事、外壁等の改修に伴う電気設備工事一式

8月

102
仙台市高砂市民センター自動火災報知設備改修工
事

電気設備工事 宮城野区高砂１－２４－９ 5ケ月
高砂市民センター（ＲＣ造・地上２階・延床面積１９
０８．０６平方ｍ）の自動火災報知設備及び非常放
送設備改修に伴う電気設備工事一式

8月

103
仙台市立大和小学校附属建物等増築及び屋外照明
設備設置電気設備工事

電気設備工事 若林区大和町三丁目１６－１ 6ケ月
便所（ＲＣ造平屋１２．５平方ｍ）、倉庫（Ｓ造平屋６
０平方ｍ）の新築及び屋外照明設備（４基）の設置
に伴う電気設備工事一式

8月

104
仙台市泉図書館及び子育てふれあいプラザ泉中央
直流電源設備更新工事

電気設備工事 泉区泉中央１丁目８－６ 5ケ月
仙台市泉図書館及び仙台市子育てふれあいプラ
ザ泉中央（ＳＲＣ造・地上５階／地下１階・延床面積
８，６２９．５１平方ｍ）直流電源設備改修工事一式

8月

105
令和３年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｋ－１，２棟エレ
ベーター設置及び外壁等改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区福室六丁目１９番１外 14ケ月
仙台市高砂（西）市営住宅宅Ｋ－１，Ｋ－２棟のエ
レベーター設置に伴う給排水ガス管等切回し工事
一式

8月

106
仙台市沖野市民センター大規模エレベーター設備改
修工事

その他機械器具
設置工事

若林区沖野七丁目３４番４３号 10ケ月

沖野市民センター（ＲＣ造、２階建、延床面積１４０
５平方ｍ）、沖野児童館（ＲＣ造、１階建、延床面積
２３２平方ｍ）の大規模改修エレベーター設備工事
（外壁・防水・内部（トイレ改修含む））一式

8月

107
仙台市南中山市民センター大規模改修エレベーター
設備工事

その他機械器具
設置工事

泉区南中山二丁目２４番１２号 13ケ月
市民センター（ＲＣ造、２階建、延床面積１５８０平
方ｍ）の大規模改修エレベーター設備工事

8月

108 令和３年度食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区扇町六丁目３番６号 4ケ月 食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事一式 8月

109 仙台市六郷市民センター駐車場舗装工事 舗装工事 若林区今泉１－３－１９ 5ケ月
作業土工１式，側溝工Ｌ＝７５ｍ，舗装版撤去新設
Ａ＝２，４００平方ｍ，区画線工１式，誘導ブロック
工１式，車止めＮ＝７８基，構造物撤去処分１式

9月

110
仙台市教育センター高圧饋電盤Ｎｏ２（電灯盤）及びＮ
ｏ３（コンデンサー盤）内真空遮断器（ＶＣＢ）改修工事

電気設備工事 宮城野区鶴ヶ谷北一丁目１９番１号 4ケ月

仙台市教育センター（ＲＣ造　地上４階建て　延べ
面積８，０１６．１９平方ｍ）の高圧饋電盤Ｎｏ２（電
灯盤）及びＮｏ３（コンデンサー盤）内真空遮断器改
修工事一式

9月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

111
仙台市根白石温水プール滅菌装置及び薬剤注入装
置更新工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区根白石字杉下前１８番地の２ 3ケ月
根白石温水プールの滅菌装置及び薬剤注入装置
更新工事一式

9月

112 仙台市太白図書館ＡＶコーナー空調機設備改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区長町五丁目３－２ 4ケ月

仙台市太白図書館ＡＶコーナー空調機設備改修工
事一式

9月

113 仙台市民会館スプリンクラーポンプ改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区桜ケ岡公園４番１号 4ケ月

仙台市民会館のスプリンクラーポンプ改修工事一
式

9月

114
仙台市太白消防署大規模改修エレベーター設備工
事

その他機械器具
設置工事

太白区山田北前町１５－１ 13ケ月
太白消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積２７９５平方
ｍ）の大規模改修に伴うエレベータ設備工事一式

9月

115 仙台市民球場防球ネット新設工事 土木工事 宮城野区新田東四丁目１番地の１ 4ケ月

防球ネット設置面積Ａ＝１，０４０平方ｍ　建柱：Ｎ＝１４本　ジョ
イントビーム取付：Ｎ＝４箇所　ワイヤー取付：Ｌ＝７５０ｍ　防
球ネット取付：Ａ＝１，０４０平方ｍ　防護マット取付：Ｎ＝１４本
装飾金物取付：Ｎ＝１４本　交通管理工：１式

10月

116 仙台市宮城広瀬総合運動場グラウンド舗装改修工事 舗装工事 青葉区上愛子字松原３９番地の１ 4ケ月

施工面積Ａ＝１２，４００平方ｍ　土工：１式　グラウンド整地：Ａ
＝１２，４００平方ｍ　転圧：Ａ＝１２，４００平方ｍ　不陸整正：Ａ
＝１２，４００平方ｍ　塩化カルシウム散布：Ａ＝１２，４００平方
ｍ　交通管理工：１式

10月

117 西公園（市民プール跡地）トイレ新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区桜ヶ岡公園２番　地内 8ケ月
西公園（市民プール跡地）トイレ（ＲＣ造　平屋建て
延べ面積７５平方ｍ）新築工事一式

10月

118 仙台市歴史民俗資料館外壁改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区五輪１丁目３－７ 3ケ月
歴史民俗資料館（Ｗ造・２階建・延床面積１，２７
１．３７平方ｍ）の外壁改修工事一式

10月

119 旧仙台市根岸保育所長町分園解体工事 家屋解体工事 太白区長町四丁目７番５９号 3ケ月
旧仙台市根岸保育所長町分園（Ｗ造平屋建て　延
べ床面積４４０．９１平方ｍ）の解体工事

10月

120 仙台市大竹児童館解体工事 家屋解体工事 青葉区芋沢字大竹中５ 3ケ月
児童館（木造・地上一階・延床面積４５３平方メート
ル，隣接倉庫・小屋含む）の解体工事　電気・機械
設備解体工事含む

10月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

121 仙台市吉成保育所解体工事 家屋解体工事 青葉区吉成２丁目２９－１ 3ケ月
吉成保育所（木造平屋建　延床面積５６０．８２平
方ｍ）の解体工事（外構解体工事含む） 一式

10月

122 仙台市立富沢中学校部室及び倉庫解体工事 家屋解体工事 太白区富沢二丁目４－１ 3ケ月
仙台市立富沢中学校部室（ＣＢ造・平屋・８９平方
ｍ）及び倉庫（ＣＢ造・平屋・３５平方ｍ）の解体工
事

10月

123
仙台市立七北田中学校防災対応型太陽光発電シス
テム移設工事

電気設備工事 泉区七北田字東裏１００ 16ケ月
仙台市立七北田中学校の校舎等（校舎：６，７４０
平方ｍ）の改築工事に伴う防災対応型太陽光発電
システム移設工事一式

10月

124 仙台市八木山動物公園受変電設備改修工事 電気設備工事 太白区八木山本町一丁目４３番地 7ケ月
仙台市八木山動物公園の受変電設備改修工事一
式

10月

125
仙台市立七北田中学校校舎等改築ガス設備工事業
務委託

給排水衛生冷暖
房工事

泉区七北田字東裏１００ 15ケ月
仙台市立七北田中学校の校舎等（校舎：６，７４０
平方ｍ）の改築ガス設備工事業務委託一式

10月

126
仙台市立七北田中学校校舎等改築エレベーター設
備工事

その他機械器具
設置工事

泉区七北田字東裏１００ 16ケ月
仙台市立七北田中学校の校舎等（校舎：６，７４０
平方ｍ）の改築エレベーター設備工事一式

10月

127
仙台市泉文化創造センター大規模改修エレベーター
設備工事

その他機械器具
設置工事

泉区泉中央二丁目18番地の1 25ケ月

仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修エレベーター設備工事（外壁・防水・内部（トイ
レ改修含む）・大小ホール天井）一式

10月

128
令和３年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｋ－１，２棟エレ
ベーター設置工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区福室六丁目１９番１外 11ケ月
仙台市高砂（西）市営住宅Ｋ－１，Ｋ－２棟のエレ
ベーター棟及び屋外開放廊下の増築に伴う昇降
機設備（１１人乗２基）設置工事一式

11月

129 案内看板及び避難誘導看板整備工事 土木工事 若林区荒浜字中丁地内外 4ケ月 案内看板設置工，避難誘導看板設置工 12月

130 仙台市戦災復興記念館内装改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区大町２丁目１２番１号 6ケ月
戦災復興記念館（ＲＣ造、５階建、延床面積６５５１
平方ｍ）の内装改修工事一式

12月

都市整備局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

都市整備局 131
令和３年度仙台市小松島市営住宅外（２３棟）共用部
照明ＬＥＤ化工事

電気設備工事 青葉区高松三丁目１７番３４外 2ケ月
仙台市小松島市営住宅外（２３棟）共用部照明ＬＥ
Ｄ化工事一式

12月

132 （市）六丁目陸橋線六丁目橋橋梁補修工事 土木工事 若林区六丁目字南地内 8ケ月
ＲＣ橋補修　橋長Ｌ＝１３７．０ｍ　幅員Ｗ＝８．０ｍ
伸縮装置交換Ｎ＝４基　橋面防水Ａ＝１，１００平
方ｍ

4月

133 令和３年度汚水延伸整備工事１外３線 土木工事
青葉区霊屋下地内，若林区清水小
路地内外青葉区，泉区管内

11ケ月 内径２００ｍｍ管布設工Ｌ＝３００ｍ 4月

134 令和３年度汚水延伸整備工事２ 土木工事
宮城野区鶴ケ谷七丁目地内外宮城
野区，若林区，太白区管内

11ケ月 内径２００ｍｍ管布設工Ｌ＝３００ｍ 4月

135 霞目２分区（霞目二丁目地区）取付管工事 土木工事 若林区霞目二丁目地内 5ケ月
取付管推進工（さや管内径２５０ｍｍ，取付管内径
１５０ｍ）Ｎ＝３箇所

4月

136 野村字鐙坂地区汚水管改築工事 土木工事 泉区野村字鐙坂地内 4ケ月 内径２００ｍｍ管布設工　Ｌ＝４７ｍ 4月

137 藤塚クリーンセンター撤去工事 土木工事 若林区藤塚字沼田地内 3ケ月
旧汚水処理施設土木躯体の取壊し（ＧＬ＝－１．５
ｍまで）１００立方ｍ，層内埋戻し５６０立方ｍ

4月

138 北中山一丁目ポンプ場耐震補強工事 土木工事 泉区北中山一丁目地内 6ケ月
あと施工せん断補強鉄筋設置N=65本，コンクリー
ト増し打ち，開口部閉塞２箇所

4月

139 五ッ谷ポンプ場流入渠耐震補強工事 土木工事 若林区若林区四丁目地内 6ケ月
あと施工せん断補強鉄筋設置Ｎ＝４３０本，軽量盛
土Ｖ＝２４立方ｍ，コンクリート増し打ち，仮設工

4月

140
令和３年度北部地区外マンホール鉄蓋調整工事（特
殊工法）

土木工事 青葉区・泉区管内 10ケ月 マンホール鉄蓋交換工　Ｎ＝２５箇所 4月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

141 令和３年度公設浄化槽設置工事－１
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

142 令和３年度公設浄化槽設置工事－２
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

143 令和３年度公設浄化槽設置工事－３
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

144 令和３年度公設浄化槽設置工事－４
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

145 令和３年度公設浄化槽設置工事－５
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

146 令和３年度公設浄化槽設置工事－６
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

147 南小泉二丁目外１箇所低地区ポンプ場設備工事 水処理施設工事
若林区南小泉二丁目地内、太白区
三神峯二丁目地内

6ケ月
低地対策ポンプ場２箇所（汚水ポンプ、制御盤等）
の新設

4月

148 北中山一丁目ポンプ場ゲート設備更新工事 水処理施設工事 泉区北中山一丁目地内 6ケ月
沈砂池流入ゲート２門の更新、沈砂池流出ゲート２
門の更新、動力盤機能増設一式

4月

149
広瀬川浄化センターＮｏ．２汚水ポンプ設備等改築工
事

水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 9ケ月
Ｎｏ．２汚水ポンプ及びＮｏ．２ポンプ井攪拌機の改
築工事

4月

150 新田東雨水ポンプ場Ｎｏ．１・２加圧水ポンプ更新工事 水処理施設工事
宮城野区新田東三丁目1-30三丁目
1-30

10ケ月 加圧水ポンプ設備の更新工事 4月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

151
仙台市東部復興道路整備事業関連（宮城野区管内）
道路付帯工事

土木工事 宮城野区岡田地内　外 8ケ月

アスファルト舗装工Ａ＝１，０００平方ｍ，シールコ
ンクリートＡ＝１，５００平方ｍ
防草ｼｰﾄA=1500平方ｍ，防護柵工L=200m，
小型標識工N=4基，道路付属物N=１式

5月

152 （仮称）米ケ袋一丁目公園整備工事その２ 土木工事 青葉区米ケ袋一丁目地内 10ケ月
施工面積Ａ＝４２３平方ｍ　クレイ舗装，インター
ロッキング舗装，レンガ舗装，デッキ，歩道改良，
石柱柵，縁石，サイン設置，車止め，照明灯，植栽

5月

153 準用河川獺沢川外１河川災害復旧工事 土木工事 太白区秋保町長袋字山根地内外 6ケ月
斜面補強工Ａ＝１６０平方ｍ　鉄筋挿入工Ｎ＝１００
本　河道掘削工Ｖ＝６４０立方ｍ

5月

154 西勝山・川平地区汚水マンホール鉄蓋交換工事２ 土木工事 青葉区西勝山・川平　地内 8ケ月 マンホール鉄蓋交換工　Ｎ＝６０箇所 5月

155 七北田公園園路（ペースメーカー）改修工事 舗装工事 泉区七北田公園地内 3ケ月 ゴムチップ舗装改修　Ａ＝約８００平方ｍ 5月

156 長町第一ポンプ場計装設備更新工事 電気設備工事 太白区大野田三丁目11-66 7ケ月 水位計、雨量計、降雨強度計の更新 5月

157 早坂下ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 泉区実沢字早坂下20-2 7ケ月 監視計装盤の現地整備、流入ピット水位計の更新 5月

158
広瀬川浄化センターＮｏ．３ろ過逆洗排水ポンプ等改
築工事

水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 8ケ月
Ｎｏ．３ろ過逆洗排水ポンプ及びＮｏ．２－２初沈ス
カムポンプの改築工事

5月

159 北新田排水ポンプ場逆止弁整備工事 水処理施設工事 宮城野区港三丁目8-2 8ケ月 ポンプ設備の整備工事 5月

160 秋保中継第一ポンプ場外１箇所主ポンプ等改築工事 水処理施設工事
太白区秋保町湯元字木戸保30-1外
１箇所

8ケ月
秋保中継第一ポンプ場及び秋保中継第二ポンプ
場のポンプ設備の改築工事

5月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

161 二級河川梅田川災害復旧工事（上流工区） 土木工事 青葉区山手町地内 5ケ月
施工延長Ｌ＝１４０ｍ　ブロック積工Ａ＝３６０平方
ｍ

6月

162 二級河川梅田川災害復旧工事（下流工区） 土木工事 青葉区山手町地内 5ケ月
施工延長Ｌ＝１４０ｍ　ブロック積工Ａ＝４２０平方
ｍ

6月

163
（都）長町八木山線（土手内工区）道路改良に伴う汚
水管布設工事

土木工事 太白区土手内三丁目地内外 4ケ月 内径２５０mm管布設工Ｌ＝７５ｍ 6月

164 三居沢ポンプ場外１箇所外部改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区荒巻字三居沢地内 8ケ月 外壁改修，屋上防水 6月

165 旧愛子団地汚水処理場解体撤去工事 家屋解体工事 青葉区上愛子北原道上地内 6ケ月
旧汚泥処理場建屋及び土木躯体の解体撤去　計
２３０平方ｍ（ＧＬ＝－１．５ｍまで）

6月

166 無串ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 泉区上谷刈字去田前12-3 6ケ月
監視制御盤、自家発電装置の現地整備、計装設
備（流入ピット水位計・ポンプ井水位計）の更新

6月

167 中江ポンプ場外３箇所電気設備更新工事 電気設備工事 青葉区中江二丁目18-1外３箇所 5ケ月 低地対策ポンプ場のポンプ制御盤等の更新 6月

168 東郡山ポンプ場計装設備更新工事 電気設備工事 太白区東郡山二丁目31-25 7ケ月 水位計、雨量計、降雨強度計、温度計の更新 6月

169 六丁目ポンプ場Ｎｏ．４細目自動除塵機改築工事 水処理施設工事 若林区六丁の目西町8-50 6ケ月 Ｎｏ．４細目自動除塵機の改築工事 6月

170 広瀬川浄化センターＮｏ．２送風機整備工事 水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 7ケ月 Ｎｏ．2送風機の整備工事 6月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

171 高砂雨水ポンプ場外３箇所機械設備更新工事 水処理施設工事 宮城野区福室六丁目13-32外３箇所 6ケ月
高砂雨水ポンプ場、鷺ヶ森一丁目ポンプ場、水の
森一丁目ポンプ場、原町四丁目第二ポンプ場に設
置してある機械設備の更新工事

6月

172 上谷刈浄化センター汚泥圧送ポンプ等改築工事 水処理施設工事 泉区上谷刈字沼下1 7ケ月 汚泥圧送ポンプ等の改築工事 6月

173 向山二丁目地区汚水管改築工事 土木工事 太白区向山二丁目地内 3ケ月 内径２５０ｍｍ管改築工（更生）Ｌ＝５０ｍ 7月

174 郡山五丁目地区水路整備工事 土木工事 太白区郡山五丁目地内 4ケ月 Ｕ字側溝（Ｗ＝６００ｍｍ）設置工Ｌ＝１００ｍ 7月

175 川内山屋敷地区汚水管整備工事 土木工事 青葉区川内山屋敷地内 7ケ月 内径２５０ｍｍ管改築工（開削）Ｌ＝１１０ｍ 7月

176 車町地区合流管改築工事（更生工法） 土木工事 宮城野区車町地内 4ケ月 内径４００ｍｍ管改築工（更生）Ｌ＝７０ｍ 7月

177 落合雨水ポンプ場沈砂池耐震補強工事 土木工事 太白区袋原二丁目地内 10ケ月
あと施工せん断補強鉄筋設置，コンクリート増し打
ち

7月

178 中山三丁目地区汚水管改築工事４（更生工法） 土木工事 青葉区中山三丁目 6ケ月 内径２００ｍｍ管更生工（自立管）　Ｌ＝２８９ｍ 7月

179 南蒲生浄化センターケーキ受入棟外壁改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区蒲生地内 6ケ月 エキスパンション部改修等 7月

180 南蒲生浄化センター汚泥ポンプ室解体工事 家屋解体工事 宮城野区蒲生地内 6ケ月 建築・電気設備・機械設備解体一式 7月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

181 長町第二雨水幹線吐室水位計更新工事 電気設備工事 太白区諏訪町地内 6ケ月 水位計の更新 7月

182 五ッ谷ポンプ場流量計更新工事 電気設備工事 若林区若林四丁目8-8 6ケ月 流量計の更新 7月

183 三居沢ポンプ場自家発電設備改築工事 電気設備工事 青葉区荒巻字三居沢11-3 6ケ月 自家発電装置の現地整備 7月

184
広瀬川浄化センターＮｏ．２－１系生物反応槽水中曝
気機整備工事

水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 6ケ月 Ｎｏ．２－１系生物反応槽水中曝気機の整備工事 7月

185 松森鹿島ポンプ場外２箇所機械設備更新工事 水処理施設工事 泉区松森字鹿島15-14地先外２箇所 6ケ月
松森鹿島ポンプ場、北中山四丁目ポンプ場、大平
ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事

7月

186 広瀬川浄化センタードラフトチャンバー設備更新工事 水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 5ケ月 ドラフトチャンバー設備の更新工事 7月

187 山田本町ポンプ場外３箇所機械設備更新工事 水処理施設工事 太白区山田字欠ノ上前3-4外３箇所 6ケ月
山田本町ポンプ場、緑ヶ丘二丁目ポンプ場、西多
賀一丁目ポンプ場、茂庭中ノ瀬ポンプ場に設置し
てある機械設備の更新工事

7月

188
広瀬川浄化センターＮｏ．１オゾン発生装置等整備工
事

水処理施設工事 青葉区折立三丁目20-2 6ケ月 Ｎｏ．1オゾン発生装置等の整備工事 7月

189 令和３年度伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
青葉区北根四丁目，泉区松森前沼
地内

6ケ月 ステンレス製ゲート交換　４門 7月

190 南部地区伏越ゲート改築工事１
その他機械器具

設置工事
宮城野区燕沢一丁目，扇町七丁目
地内

5ケ月 伏越ゲート交換Ｎ＝５門 7月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

191 鶴ケ谷大堤雨水幹線改築工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷東四丁目地内 5ケ月 水路護岸改築工（ブロック積Ｈ＝２．５ｍ）Ｌ＝８０ｍ 8月

192 原町三丁目地区合流管改築工事（更生工法） 土木工事 宮城野区原町三丁目地内 4ケ月 内径４５０ｍｍ管改築工（更生）Ｌ＝３５ｍ 8月

193 伏越鉄蓋修繕工事 土木工事 若林区南小泉２丁目地内 5ケ月 大型伏越鉄蓋交換Ｎ＝２箇所 8月

194 雨水取付管改築工事（卸町地区） 土木工事 若林区卸町３丁目地内 5ケ月
雨水取付管布設替工Ｎ＝５箇所　車道舗装Ａ＝３８
５平方ｍ

8月

195 （仮称）緑ケ丘四丁目植栽整備工事 造園工事 太白区緑ケ丘四丁目 6ケ月 植栽 8月

196
南蒲生浄化センターＮｏ．３脱水機用天井クレーン更
新工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月 Ｎｏ．３汚泥脱水機用天井クレーン更新一式 8月

197
海岸公園（荒浜地区）パークゴルフ場駐車場整備工
事

土木工事 若林区荒浜地内 7ケ月
施工面積Ａ＝３，７００平方ｍ 　土工、路盤工、縁
石工、雨水排水設備工

9月

198
道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事２（更生工
法）

土木工事 青葉区外管内 5ケ月 内径５２０mm管改築工（更生）Ｌ＝３０m 9月

199 卸町四丁目地区汚水管改築工事 土木工事 若林区卸町四丁目地内 4ケ月 内径２５０ｍｍ管改築工（開削）Ｌ＝８５ｍ 9月

200 折立三丁目地区雨水管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区折立三丁目地内 5ケ月 内径９００ｍｍ管改築工（更生）Ｌ＝３０ｍ 9月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

201 原町四丁目地区合流管改築工事 土木工事 宮城野区原町四丁目地内 3ケ月 内径２５０ｍｍ管改築工（開削）Ｌ＝４０ｍ 9月

202 宮町分水人孔防食改築工事 土木工事 青葉区宮町四丁目地内 5ケ月 防食改築工　Ａ＝２９０平方ｍ 9月

203 南蒲生浄化センター終沈機器整備工事 水処理施設工事 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 5ケ月 最終沈殿池の機械設備整備一式 9月

204 南蒲生浄化センター沈砂池機器整備工事 水処理施設工事 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 5ケ月 沈砂池の機械設備整備一式 9月

205 汚水管改築工事（更生工法） 土木工事 太白区太白２丁目地内 6ケ月 汚水本管内面更生工Ｌ＝６０ｍ 10月

206 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（土木） 土木工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月 旧汚水処理施設の改造、切り回し配管等 11月

207 みやぎ台ポンプ場遠方監視制御設備工事 電気設備工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設改造に伴う遠方監視制御設備の
機能増設工事一式

11月

208 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（電気設備） 電気設備工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設における送水ポンプ動力制御盤、
水位計、配管配線工事一式

11月

209 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（機械設備） 水処理施設工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設における送水ポンプの設置、配管
工事一式

11月

210 南部地区伏越ゲート改築工事２
その他機械器具

設置工事
宮城野区新田４丁目，宮城野２丁目
地内

5ケ月 伏越ゲート交換Ｎ＝６基 11月

建設局
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

建設局 211 海岸公園（荒浜地区）パークゴルフ場拡張整備工事 土木工事 若林区荒浜地内 10ケ月
施工面積Ａ＝５，６００平方ｍ 　敷地造成工、給水
設備工、雨水排水設備工、電気設備工

1月

212 令和３年度仙台市立北六番丁小学校校庭整備工事 土木工事 青葉区宮町四丁目4-17 5ケ月 経年劣化した校庭の整備工事 5月

213
仙台市立袋原小学校他9校高圧気中開閉器改修工
事

電気設備工事 太白区中田町字法地南4-2他9箇所 3ケ月 経年劣化した高圧気中開閉器の改修工事 5月

214 令和３年度館中学校防砂ネット設置工事 土木工事 泉区館六丁目17-1 3ケ月 校地北東面への防砂ネット設置工事 8月

215 令和３年度台原小学校通路舗装工事 土木工事 青葉区台原五丁目16-1 5ケ月 校地東側の通路舗装及びフェンス設置工事 9月

216 霊屋下丁線（霊屋下工区）歩道新設工事 土木工事 青葉区霊屋下地内 6ケ月
施工延長L=100m　幅員W=27m　歩道舗装A=300
平方m　排水構造物L=88ｍ　縁石L=131m　防護柵
N=5本　標識N=1基　付帯工　1式

4月

217 北二番丁線道路改良工事（１工区） 舗装工事 青葉区支倉町地内 6ケ月
施工延長L=160ｍ　幅員W=9∼10m　As舗装 A＝
1500平方m　排水構造物 L=320ｍ　溶融式区画線
L＝450ｍ

4月

218 管内区画線設置工事その１ 区画線設置工事 青葉区管内 4ケ月
溶融式区画線工，高視認性区画線工，薄層カラー
舗装工等

4月

219 管内区画線設置工事その２ 区画線設置工事 青葉区管内 4ケ月
溶融式区画線工，高視認性区画線工，薄層カラー
舗装工等

4月

220 宮町中江線舗装改修工事 土木工事 青葉区福沢町地内 3ケ月
施工延長Ｌ＝250m　幅員W=6m　車道切削オー
バーレイA=1500平方m

5月

教育局

青葉区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

221 北仙台地区外案内誘導サイン設置工事 土木工事 青葉区昭和町地内外 6ケ月 歩行者系案内誘導サイン設置工事　N = ６箇所 5月

222 市有通路２４３号（旭ケ丘）擁壁改修工事 土木工事 青葉区旭ケ丘一丁目地内 5ケ月
施工延長L＝２７．２ｍ　鉄筋挿入工N＝３４本，コン
クリート張工V＝１７立方ｍ，ガードレールL=２４ｍ
外

6月

223 管内舗装補修工事その４ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
切削オーバーレイ，排水性舗装，舗装打換え，溶
融式区画線等

6月

224 管内舗装補修工事その５ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
切削オーバーレイ，排水性舗装，舗装打換え，溶
融式区画線等

6月

225 管内舗装補修工事その６ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
切削オーバーレイ，排水性舗装，舗装打換え，溶
融式区画線等

6月

226 覚性院町線石切橋補修工事 土木工事 青葉区八幡二丁目地内 5ケ月

橋長L＝５．７５ｍ　幅員W＝５．５ｍ　盛土工（流動
化処理土）V＝50立方ｍ，排水工L=１８ｍ，集水桝
N＝６基，特殊人孔N＝１基，舗装工A＝２８平方ｍ
外

7月

227 路面下空洞対策工事 土木工事 青葉区管内 4ケ月 充填孔削孔，エアモルタル充填，N=50箇所 7月

228 （一）大衡仙台線舗装改修工事 舗装工事 青葉区桜ケ丘三丁目地先 4ケ月
延長Ｌ＝４００ｍ　幅員Ｗ＝１２ｍ　車道部：切削
オーバーレイ及び排水性舗装　Ａ＝４，５００平方
ｍ，舗装打換え　Ａ＝５００平方ｍ

7月

229 荒巻根白石（その１）線 舗装改修工事 舗装工事 青葉区川平三丁目地内 4ケ月
延長Ｌ=170ｍ，幅員Ｗ=3.5ｍ,歩道部舗装打換え
Ａ＝１２００平方ｍ

7月

230 管内交通安全施設設置工事その２ 区画線設置工事 青葉区管内 4ケ月 防護柵，カーブミラー，道路付属物等 7月

青葉区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

231 （仮称）東照宮二丁目公園再整備工事 土木工事 青葉区東照宮二丁目　地内 5ケ月 園路広場整備工、施設整備工 8月

232 （仮称）台原公園再整備工事 土木工事 青葉区台原一丁目　地内 5ケ月 園路広場整備工、遊具整備工 8月

233 旭ケ丘幹線３号線舗装改修工事 舗装工事 青葉区旭ケ丘二丁目地内外 4ケ月
施工延長Ｌ＝５００ｍ　施工幅員Ｗ＝８ｍ　車道部：
切削オーバーレイ（排水性舗装）Ａ＝４，０００平方
ｍ

8月

234 （仮称）菊田山公園・菊田山第二公園再整備工事 土木工事 青葉区菊田町　地内 5ケ月 施設整備工、遊具整備工 9月

235 （仮称）上杉公園再整備工事 土木工事 青葉区上杉四丁目　地内 5ケ月 園路広場整備工、遊具整備工 9月

236 仙台駅前通線止水板設置工事 土木工事 青葉区中央一丁目地内外 5ケ月 止水板設置 N=3箇所 9月

237 西公園通線外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区大手町～桜ケ岡公園地内 4ケ月
延長Ｌ＝３００ｍ　幅員Ｗ＝２０ｍ　車道部：切削
オーバーレイ及び排水性舗装　Ａ＝５，５００平方
ｍ，舗装打換え　Ａ＝５００平方ｍ

9月

238 青葉区管内標識補修工事
道路標識設置工

事
青葉区管内 4ケ月 標識版補修 一式、ボルト交換 一式、再塗装 一式 9月

239 荒巻道線仙山線北山横断道 補修工事 土木工事 青葉区北山二丁目地内 4ケ月
RCボックスカルバート補修　Ｌ＝９．３ｍ　内空Ｗ＝
１０．６ｍ　ひび割れ・断面補修工　付属物補修工
外

10月

240
(一)大衡仙台線 宮城学院女子大前歩行者横断道 補
修工事

土木工事 青葉区桜ケ丘八丁目地内 4ケ月
RCボックスカルバート補修　L=７３．８ｍ　内空Ｗ＝
４．５ｍ　階段スロープ補修工，階段・側壁補修工，
建屋天井取替工，付属物補修工　外

12月

青葉区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

241 （国）４５７号（広瀬小学校前歩道橋）補修工事 鋼橋上部工事 青葉区下愛子字二本松 4ケ月
橋長Ｌ＝２２ｍ　幅員Ｗ＝１．５ｍ　防護柵補修工
橋面防水・舗装工　道路融雪設備工

5月

242 （国）４５７号（愛子東工区）歩道改修工事 土木工事 青葉区愛子東１丁目 4ケ月
施工延長Ｌ＝４５０ｍ　透水性側溝蓋設置Ｌ＝４５０
ｍ

6月

243 令和３年度（仮称）愛子公園施設整備工事 土木工事 青葉区愛子中央二丁目33外 6ケ月 遊具整備、園路広場整備、植栽 7月

244 （市）芋沢横向山塩野沢線（塩ノ沢橋）橋梁補修工事 土木工事 青葉区芋沢字横向山 6ケ月
橋長Ｌ＝８．６ｍ　幅員Ｗ＝５．１ｍ　断面修復工
防護柵補修工　地覆打換工　橋面防水・舗装工

7月

245 （市）街道第４号線（愛子中央工区）側溝改修工事 土木工事 青葉区愛子中央４丁目 4ケ月 施工延長Ｌ＝７０ｍ　側溝入替Ｌ＝１４０ｍ　舗装工 7月

246 （一）泉ケ丘熊ケ根線（下窪工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区大倉下窪 4ケ月
施工延長Ｌ＝１００ｍ　幅員Ｗ＝６．５ｍ　舗装打換
工Ａ＝６５０平方ｍ

7月

247 （主）仙台北環状線（葛岡工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区郷六字葛岡 4ケ月
施工延長Ｌ＝３００ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ　切削オー
バーレイ工Ａ＝２，２５０平方ｍ

8月

248
（市）国見ケ丘中央線（国見ケ丘一丁目工区）外１線
舗装改修工事

舗装工事 青葉区国見ケ丘１丁目 5ケ月
施工延長Ｌ＝２５０ｍ　幅員Ｗ＝６．０～７．０ｍ　切
削オーバーレイ工Ａ＝２，７１０平方ｍ

8月

249
（市）愛子東栗生線（愛子東工区）外１線側溝改修工
事

土木工事 青葉区愛子東１丁目 4ケ月 施工延長Ｌ＝１５０ｍ　側溝蓋改修Ｌ＝１５０ｍ 9月

250 （市）落合栗生線（落合橋）仮橋設置工事 土木工事 青葉区栗生二丁目地内 5ケ月 仮橋（歩行者用）設置工事　L=30m 9月

青葉区宮城
総合支所
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

青葉区宮城
総合支所 251 （国）４５７号（落合五丁目工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区愛子東１丁目 4ケ月

施工延長Ｌ＝４１０ｍ　幅員Ｗ＝７．５～１１．０ｍ
切削オーバーレイ工Ａ＝３，６３５平方ｍ

9月

252
（市）新田鶴ケ谷六丁目線新田東大橋伸縮装置補修
工事

土木工事 宮城野区新田 5ケ月 伸縮装置交換　Ｎ＝３箇所 4月

253 宮城野区管内狭隘道路整備工事 土木工事 宮城野区管内 8ケ月 舗装工、排水構造物工等 5月

254 （市）日の出町３号線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区日の出町1丁目地先 6ケ月
施工延長L=150m　幅員W=12m、舗装打換え工、区
画線工等

5月

255 宮城野区管内（鶴ケ谷地区）側溝改修工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷地区内 4ケ月 側溝蓋設置工、舗装工等 6月

256
（市）小鶴高野３号線第二小鶴舘前３号線橋改修工
事

土木工事 宮城野区小鶴字高野地内 6ケ月 旧橋撤去、ＢＯＸカルバート（杭基礎）等 6月

257 （主）仙台松島線（東仙台工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区東仙台4丁目地内 6ケ月
施工延長L=70m　幅員W=18m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

6月

258 （市）扇町７号線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町2丁目地先 4ケ月
施工延長L=150m　幅員W=12m、舗装打換え工、区
画線工等

6月

259 （市）東仙台泉（その2）線道路改修工事その２ 舗装工事 宮城野区鶴ケ谷5丁目地内 7ケ月
施工延長L=60m　幅員W=22m、舗装打換え工、側
溝工、区画線工等

6月

260 仙台駅東１号・２号公園整備工事（その２） 土木工事 宮城野区元寺小路地内 6ケ月
施工面積0.3ha　透水性舗装200平方ｍ・ステージ
設置

7月

宮城野区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

261 仙台駅東３号公園整備工事 土木工事 宮城野区榴ケ岡地内 4ケ月
施工面積0.2ha　遊具設置7基,パーゴラ1基,ベンチ4
基

7月

262 （主）仙台松島線（岩切工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区岩切字洞ノ口地内 5ケ月
施工延長L=100m　幅員W=18m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

263 （市）六丁目苦竹（その2）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町1丁目地先 4ケ月
施工延長L=200m　幅員W=26m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

264 （主）仙台塩釜線(中野工区)舗装改修工事(上り・下り) 舗装工事 宮城野区中野地内 5ケ月
施工延長L=300m　幅員W=40m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

265 宮城野区管内道路街路樹根上がり対策工事 土木工事 宮城野区管内 5ケ月 根伐り工、舗装工等 8月

266 （一）今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事 土木工事 宮城野区福室1丁目地内 4ケ月 伸縮装置交換　Ｎ＝２箇所 8月

267 宮城野区管内舗装補修工事（１工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

268 宮城野区管内舗装補修工事（２工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

269 宮城野区管内舗装補修工事（３工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

270 （市）南宮北福室（その1）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区福室5丁目地先 4ケ月
施工延長L=70m　幅員W=20m、舗装打換え工、区
画線工等

8月

宮城野区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

271 （一）今市福田線（田子工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区田子3丁目地先 4ケ月
施工延長L=100m　幅員W=25m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

8月

272 宮城野区管内路面下空洞対策工事 舗装工事 宮城野区管内 5ケ月 舗装打換え工等 8月

273 宮城野区管内区画線設置工事（その２） 区画線設置工事 宮城野区管内 6ケ月 溶融式区画線工（各種） 8月

274 宮城野区管内道路安全施設設置工事その２
道路標識設置工

事
宮城野区管内 6ケ月 道路反射鏡・防護柵・標識設置等 8月

275 鶴ケ谷中央公園整備工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷六丁目地内 4ケ月
施工面積0.4ha　透水性舗装340平方ｍ,遊具設置3
基

9月

276 栄４丁目地区側溝改修工事 土木工事 宮城野区栄4丁目地内 5ケ月 側溝工等 9月

277 榴岡公園野外音楽堂ベンチ改修工事 土木工事 宮城野区五輪一丁目地内 4ケ月 施工面積0.2ha　ベンチ延長約200m 10月

278 仙台駅東１号・２号公園整備工事（その３） 土木工事 宮城野区元寺小路地内 6ケ月
施工面積0.3ha　遊具施設4基,パーゴラ1基,クレイ
舗装450平方ｍ,透水性舗装230平方ｍ,高木植栽
11本,低木植栽170本

12月

279 海岸公園（冒険広場）避難の丘階段改修工事 土木工事 若林区井土地内 3ケ月 丸太階段　４７８基 6月

280
（市）原町東部第三幹線８号線舗装改修工事(卸町東
５丁目工区)

舗装工事 若林区卸町東五丁目地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝３７０ｍ　Ａ＝３０００平方ｍ 6月

宮城野区

若林区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

281 （市）三橋日辺線舗装改修工事(日辺工区) 舗装工事 若林区日辺地内外 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝１０５０ｍ　Ａ＝４６００平方ｍ 6月

282
（市）大和町四丁目４号線舗装改修工事(大和町四丁
目工区)

舗装工事 若林区大和町四丁目地内 5ケ月 舗装補修　Ｌ＝１７０ｍ　Ａ＝１３００平方ｍ 7月

283 若林区管内歩道補修工事 舗装工事 若林区管内 5ケ月 道路補修(舗装・側溝等） 8月

284 （主）仙台塩釜線外１線舗装改修工事(六丁の目工区) 舗装工事 若林区六丁の目西町地内外 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝１００ｍ　Ａ＝２０００平方m 8月

285 （一）荒井荒町線舗装改修工事(中倉三丁目工区) 舗装工事 若林区中倉三丁目地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝１２０ｍ　Ａ＝２０００平方ｍ 8月

286 （市）舘東荒田線舗装改修工事(下飯田工区) 舗装工事 若林区かすみ町地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝９０ｍ　Ａ＝１５００平方ｍ 8月

287 （主）仙台塩釜線交差点改良工事 土木工事 若林区六丁の目元町地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝７０ｍ、縁石、車道舗装 9月

288 （一）荒浜原町線交差点改良工事 土木工事 若林区卸町二丁目地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝７０ｍ、縁石、車道舗装 9月

289
（市）狐小路尼寺(その1)線舗装改修工事(大和町工
区)

舗装工事 若林区大和町地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝３７０ｍ　Ａ＝４５００平方ｍ 9月

290 （一）荒浜原町線舗装改修工事(荒井工区) 舗装工事 若林区荒井地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝１２０ｍ　Ａ＝２０００平方ｍ 10月

若林区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

291 （市）原町岡田(その２)線舗装改修工事(卸町東工区) 舗装工事 若林区卸町東四丁目地内 4ケ月 舗装補修　Ｌ＝３７０ｍ　Ａ＝３７００平方ｍ 10月

292 若林区管内野球場整正工事 土木工事 若林区管内 3ケ月 グラウンド整地　A=９，４３０平方ｍ 11月

293
太白区富沢三丁目地内新笊川河川監視カメラ仮移
設工事

電気通信設備工
事

太白区富沢三丁目地内 3ケ月
河川監視用カメラ移設　N=1基、光通信線路設置
（電柱添架）　L=1.0ｋｍ

4月

294 (市)烏宮前街道1号線外1線道路改良工事 土木工事 太白区中田七丁目地内 7ケ月
重力式擁壁（H=１ｍ）L=140m、側溝L=130m、外構
整備L=130m
車道舗装A=50m2

5月

295 （主）仙台山寺線（茂庭工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区茂庭字中谷地山地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=４００ｍ　W=６．５ｍ　A=２
６００平方ｍ

5月

296 （主）仙台岩沼線（柳生工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区柳生四丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ工　L=４５０ｍ　W=７．０～１７．０
ｍ　A=４６５０平方ｍ

5月

297 （市）八木山線（八木山工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区八木山香澄町地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=２５０ｍ　W=７．０ｍ　A=１
７５０平方ｍ

5月

298 （市）長町北矢流線（鹿野工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区鹿野二丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ工　L=６００ｍ　W=６．０ｍ　A=４
３００平方ｍ

5月

299 天沼公園木道改修工事 土木工事 太白区三神峯二丁目143外 6ケ月 木道改修工事 6月

300 緑ケ丘四丁目11号線道路改良工事 土木工事 太白区緑ケ丘四丁目地内 5ケ月
道路改良L=140m（側溝L=140m、車道舗装A=200
平方m、歩道舗装A=350平方m）

6月

若林区

太白区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

301
（市）長町門前町線（萩ケ丘工区）道路防災安全対策
工事

土木工事 太白区萩ケ丘一丁目地内 5ケ月 鉄筋挿入工L=４７ｍ 6月

302 旗立緑地法面防災工事 法面処理工事 太白区山田北前町53 地内 6ケ月 既設法枠補修工事 6月

303 太白緑地法面防災工事 法面処理工事 太白区太白一丁目28　地内 6ケ月 モルタル吹付工事 6月

304 （主）仙台村田線（坪沼南工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区坪沼字稲塚南地内 4ケ月
舗装打ち換え工　L=２３５ｍ　W=７．５ｍ　A=１７６０
平方ｍ

6月

305 （市）日本平８号線外２線舗装改修工事 舗装工事 太白区日本平地内 4ケ月
オーバーレイ工　L=４３０m　W=３．７～７．５ｍ　A=
２２００平方ｍ　側溝蓋掛け工　L=２８０ｍ

6月

306 （主）仙台村田線（茂庭台工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区茂庭台三丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ工　L=３３０ｍ　W=７．５～１０．０
ｍ　A=２９００平方ｍ

6月

307
（市）長町八木山（その２）線（泉崎２丁目工区）外１線
舗装改修工事

舗装工事 太白区泉崎二丁目地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=１６０ｍ　W=１６．０ｍ　A=
２４００平方ｍ

6月

308 長町３号線道路照明灯整備工事 電気設備工事 太白区長町七丁目地内外 4ケ月 道路照明灯N=17基 6月

309 長町３号線道路改良工事（その４） 土木工事 太白区長町七丁目地内 6ケ月
道路改良L=200m（歩道整備L=400ｍ、側溝設置
L=400ｍ、車道舗装A=1,600平方m、歩道舗装
A=800平方m）

7月

310 （主）仙台村田線（峰山横断道）外１橋補修工事 土木工事 太白区茂庭字峰山地内外 6ケ月
ボックスカルバート補修　L=９．０ｍ　横断管設置L=
１４．０ｍ

7月

太白区
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

311 南仙台駅四郎丸線外2線自転車通行空間整備工事 舗装工事 太白区中田四丁目地内外 5ケ月
自歩道改修L=70ｍ、路面標示設置N=188箇所、区
画線L=350ｍ

7月

312 （市）元寺小路郡山線（郡山工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区郡山字源兵衛西地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=３００ｍ　W=７．０ｍ　A=２
１００平方ｍ

7月

313 太白区管内側溝整備工事（その１） 土木工事 太白区大野田三丁目地内外 5ケ月 側溝L=200ｍ、車道舗装A=200平方m 8月

314 太白区管内側溝整備工事（その２） 土木工事 太白区袋原五丁目地内外 5ケ月 側溝L=200ｍ、車道舗装A=200平方m 8月

315 太白区管内側溝整備工事（その３） 土木工事 太白区西多賀二丁目地内外 5ケ月 側溝L=200ｍ、車道舗装A=200平方m 8月

316 （市）緑ケ丘三丁目２０号線外１線側溝改修工事 土木工事 太白区緑ケ丘三丁目地内 4ケ月 側溝改修工　L=２００ｍ 8月

317 （国）２８６号（根岸町工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区根岸町地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=１５０ｍ　W=１０．０ｍ　A=
１５００平方ｍ

8月

318 太白区管内市街灯修繕工事 電気設備工事 太白区管内 6ケ月 市街灯修繕N=22灯 10月

319 （市）境野板颪線（杉沢橋）橋梁補修工事 土木工事 太白区秋保町境野地内 5ケ月
橋長Ｌ＝10ｍ，断面補修，地覆補修，橋面防水，洗
堀防止

6月

320 （主）仙台山寺線（賀澤地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区秋保町長袋地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝130ｍ，舗装打換えＡ＝780平方ｍ 6月

太白区

太白区秋保
総合支所
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

321 （主）仙台山寺線（町北地区）舗装改修工事その2 舗装工事 太白区秋保町馬場地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝250ｍ，舗装打換えＡ＝1,610平方ｍ 6月

322 （主）仙台山寺線（大滝地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区秋保町馬場地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝250ｍ，舗装打換えＡ＝1,750平方ｍ 6月

323 （主）仙台山寺線（野尻地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区秋保町馬場地内 3ケ月
施工延長Ｌ＝320ｍ，切削オーバーレイＡ＝1,260平
方ｍ

6月

324 （主）仙台山寺線（浜井場地区）側溝整備工事 土木工事 太白区秋保町境野地内 6ケ月 側溝整備Ｌ＝220ｍ 7月

325 （市）舘線（舘地区）側溝整備工事 土木工事 太白区秋保町長袋地内 4ケ月 側溝整備Ｌ＝89ｍ 8月

326 湯元公園野球場バックネット改修工事 土木工事 太白区秋保町湯元地内 5ケ月 運動公園施設更新1基 8月

327 （市）北向線（北向地区）道路防災工事 法面処理工事 泉区福岡字北向地内 5ケ月
切土工Ａ＝１３５平方ｍ，モルタル吹付工Ａ＝６４１
平方ｍ

4月

328 北河原公園トイレ改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区上谷刈字北河原地内 6ケ月 トイレ改築工事（28㎡） 4月

329 （市）長命ヶ丘幹線３号線道路改良工事 土木工事 泉区長命ヶ丘５丁目地内外 7ケ月
車道舗装工　Ａ＝９００平方ｍ　歩道舗装　Ａ＝６６
０平方ｍ　側溝工　Ｌ=２００ｍ　伐採工　１式

5月

330 （市）加茂幹線１号線道路改良工事 土木工事 泉区加茂４丁目地内外 7ケ月
車道舗装工　Ａ＝９００平方ｍ　歩道舗装　Ａ＝６６
０平方ｍ　側溝工L=２００ｍ

5月

太白区秋保
総合支所

泉区
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工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

331 （市）桂島上野線道路改良工事 土木工事 泉区野村字筒岫地内外 7ケ月 側溝工　L=１８０ｍ 5月

332 （市）大沢三丁目１号線（大沢地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区大沢３丁目地内 4ケ月 舗装打ち換え　L=150m　W=8.2m 5月

333 （市）加茂幹線２号線（加茂地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区加茂２丁目地内 4ケ月 舗装打ち換え　L=250m　W=8.2m 5月

334
（一）泉ケ丘熊ケ根線（福岡地区）外１線舗装改修工
事

舗装工事 泉区福岡字平場地内外 4ケ月
舗装打ち換え　(一)263福岡：L=250m　W=7.5m
(市)1002道祖神：L=225m　W=7.5m

5月

335 （主）仙台泉線七北田公園橋補修工事 土木工事 泉区七北田字柳地内 6ケ月 ボックスカルバート補修　L=30m　W=7.5m　H=5.8m 6月

336 （国）４５７号（福岡地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区福岡地内 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　L=270m
W=9.5m

6月

337
（主）仙台北環状線（長命ヶ丘地区外１地区）舗装改
修工事

舗装工事 泉区長命ヶ丘３丁目地内外 4ケ月

・(主)37上谷刈　切削オーバーレイ：L=150m
W=7.5m
・(主)37長命ヶ丘　切削オーバーレイ　舗装打ち換
え：L=150m　W=7.5m

6月

338 泉区管内交通安全施設設置工事２
道路標識設置工

事
泉区管内 6ケ月 カーブミラー、視線誘導標、標識及び区画線設置 6月

339 桂島緑地広場改修工事 土木工事 泉区桂一丁目地内 6ケ月 広場改修 7月

340 泉区管内道路修繕工事６ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

341 泉区管内道路修繕工事７ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

342 泉区管内道路修繕工事８ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

343 泉区管内道路修繕工事９ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

344 泉区管内道路修繕工事１０ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

345 泉区管内側溝改修工事 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝改修 7月

346 （国）４５７号（朴沢地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区朴沢地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(国)457朴沢：
L=180m　W=6.9m・(一)223川崎：L=250m　W=8.0m

7月

347 （市）七北田実沢線（将監地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区将監１０丁目地内 4ケ月 切削オーバーレイ　舗装打ち換え　L=290m　10m 7月

348 泉区管内舗装補修工事４ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月

349 泉区管内舗装補修工事５ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月

350 泉区管内舗装補修工事６ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月
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令和３年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

351
（市）南光台１２１号線（南光台７丁目地区）外１線側
溝改修工事

土木工事 泉区南光台７丁目地内外 4ケ月
(市)121南光台　側溝入換え　LU型側溝：L=90m
(市)2南光台　側溝入換え　自由勾配側溝：L=60m

8月

352
（一）泉ケ丘熊ケ根線（七北田地区）外１線舗装改修
工事

舗装工事 泉区明通１丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え・(一)263七北田：
L=190m　W=7.5m　・(市)14寺岡：L=150m　W=11m

8月

353 （主）泉塩釜線（実沢地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区実沢字広畑地内 4ケ月 切削オーバーレイ　舗装打ち換え　L=200m　W=9m 8月

354 泉区管内道路案内標識補修工事
道路標識設置工

事
泉区管内 4ケ月 案内標識補修（横梁再塗装等）６基 8月

355 泉区管内道路照明施設修繕工事（その１） 電気設備工事 泉区管内 6ケ月 道路照明灯修繕 10月

356 泉区管内道路照明施設修繕工事（その２） 電気設備工事 泉区管内 6ケ月 道路照明灯修繕 10月
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