

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	1	石積埋立処分場第2排水処理施設沈殿池汚泥引抜ポンプ更新工事	水処理施設工事	富谷市石積堀田26	4ヶ月	凝集沈殿池汚泥引抜ポンプ(2台)の更新工事	10月
経済局	2	令和3年宮城野区管内不用農業用水利施設撤去工事	土木工事	宮城野区管内	2ヶ月	不用農業用排水路撤去(50箇所)	12月
	3	令和3年度若林区管内不用農業用水利施設撤去工事	土木工事	若林区管内	2ヶ月	不用農業用排水路撤去(50箇所)	12月
都市整備局	4	仙台市民球場防球ネット新設工事	土木工事	宮城野区新田東四丁目1番地の1	4ヶ月	防球ネット設置面積A=1,040平方m 建柱:N=14本 ジョイントビーム取付:N=4箇所 ワイヤ取付:L=750m 防球ネット取付:A=1,040平方m 防護マット取付:N=14本 装飾金物取付:N=14本 交通管理工:1式	10月
	5	仙台市宮城広瀬総合運動場グラウンド舗装改修工事	舗装工事	青葉区上愛子字松原39番地の1	4ヶ月	施工面積A=12,400平方m 土工:1式 グラウンド整地:A=12,400平方m 転圧:A=12,400平方m 不陸修正:A=12,400平方m 塩化カルシウム散布:A=12,400平方m 交通管理工:1式	10月
	6	仙台市六郷市民センター駐車場舗装工事	舗装工事	若林区今泉1-3-19	5ヶ月	作業土工1式, 側溝工L=75m, 舗装版撤去新設A=2,400平方m, 区画線工1式, 誘導ブロック工1式, 車止めN=78基, 構造物撤去処分1式	10月
	7	仙台市七北田公園内トイレバリアフリー設備改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字赤生津4番 地内外	6ヶ月	七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ2棟における、バリアフリー設備設置改修工事一式	10月
	8	仙台市立大和小学校附属建物等増築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区大和町三丁目16-1	5ヶ月	便所(RC造平屋12.5平方m)、倉庫(S造平屋60平方m)の新築工事一式	10月
	9	仙台市歴史民俗資料館外壁改修及び災害復旧工事	木造建築工事	宮城野区五輪1丁目3-7	4ヶ月	歴史民俗資料館(W造・2階建・延床面積1,271.37平方m)の外壁改修工事一式	10月
	10	旧仙台市根岸保育所長町分園解体工事	家屋解体工事	太白区長町四丁目7番59号	3ヶ月	旧仙台市根岸保育所長町分園(W造平屋建て 延べ床面積440.91平方m)の解体工事	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満): 89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	11	令和3年度仙台市高砂(東)市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	宮城野区福室五丁目23番14外	4ヶ月	高砂(東)市営住宅C棟、Dの給水施設(受水槽)の解体工事	10月
	12	仙台市立富沢中学校部室及び倉庫解体工事	家屋解体工事	太白区富沢二丁目4-1	3ヶ月	仙台市立富沢中学校部室(CB造・平屋・89平方m)及び倉庫(CB造・平屋・35平方m)の解体工事	10月
	13	仙台市八木山動物公園受変電設備改修工事	電気設備工事	太白区八木山本町一丁目43番地	7ヶ月	仙台市八木山動物公園の受変電設備改修工事一式。	10月
	14	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修エレベーター設備工事	電気設備工事	泉区七北田字古内75	16ヶ月	仙台商業高等学校校舎(RC造、4階建、延床面積13,318平方m)の大規模改修エレベーター設備工事	10月
	15	仙台市根白石温水プール滅菌装置及び薬剤注入装置更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区根白石字杉下前18番地の2	3ヶ月	根白石温水プールの滅菌装置及び薬剤注入装置更新工事一式	10月
	16	仙台市七北田公園内トイレバリアフリー化改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字赤生津4番 地内外	5ヶ月	七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ2棟のバリアフリー化改修機械設備工事一式	10月
	17	仙台市太白消防署大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備工事一式	10月
	18	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置及び外壁等改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室六丁目19番1外	13ヶ月	高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター(床面積約50平方m)及び屋外開放廊下(施工対象面積約1,236平方m)増築工事、駐輪場(床面積約48平方m)及び倉庫(床面積約60平方m)改築工事、外壁等の改修に伴う電気設備工事一式	11月
	19	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置及び外壁等改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区福室六丁目19番1外	14ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター設置に伴う給排水ガス管等切回し工事一式	11月
	20	仙台市沖野市民センター大規模エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	若林区沖野七丁目34番43号	8ヶ月	沖野市民センター(RC造、2階建、延床面積1405平方m)、沖野児童館(RC造、1階建、延床面積232平方m)の大規模改修エレベーター設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	11月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室六丁目19番1外	13ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター棟及び屋外開放廊下の増築に伴う昇降機設備(11人乗2基)設置工事一式	11月
	22	仙台市立七北田中学校校舎等改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区七北田字東裏100	16ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築エレベーター設備工事一式	11月
	23	仙台市戦災復興記念館内装改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区大町2丁目12番1号	6ヶ月	戦災復興記念館(RC造、5階建、延床面積6551平方m)の内装改修工事一式	12月
	24	仙台市大竹児童館解体工事	家屋解体工事	青葉区芋沢字大竹中5	3ヶ月	児童館(木造・地上一階・延床面積453平方メートル、隣接倉庫・小屋含む)の解体工事 電気・機械設備解体工事含む	12月
	25	仙台市吉成保育所解体工事	家屋解体工事	青葉区吉成2丁目29-1	3ヶ月	吉成保育所(木造平屋建 延床面積560.82平方m)の解体工事(外構解体工事含む)一式	12月
	26	令和3年度仙台市小松島市営住宅外(23棟)共用部照明LED化工事	電気設備工事	青葉区高松三丁目17番34外	6ヶ月	仙台市小松島市営住宅外(23棟)共用部照明LED化工事一式	12月
	27	仙台市泉文化創造センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	18ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修(2停止箇所1基)エレベーター設備工事一式	1月
	28	仙台市博物館大規模改修荷物用エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区川内26番地	14ヶ月	博物館(SRC造、地上2階・地下1階建、延床面積10,833平方m)の大規模改修荷物用エレベーター設備工事一式	1月
建設局	29	南光台一丁目地区雨水渠復旧工事	土木工事	泉区南光台一丁目地内	6ヶ月	コンクリートブロック積(開削工法)W1.35m×H1.10m L=80m	10月
	30	原町三丁目地区合流管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区原町三丁目地内	4ヶ月	内径450mm管改築工(更生)L=35m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	31	宮町分水人孔防食改築工事	土木工事	青葉区宮町四丁目地内	5ヶ月	防食改築工 A=290平方m	10月
	32	川内山屋敷地区污水管整備工事	土木工事	青葉区川内山屋敷地内	7ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=110m	10月
	33	落合雨水ポンプ場沈砂池耐震補強工事	土木工事	太白区袋原二丁目地内	10ヶ月	あと施工せん断補強鉄筋設置, コンクリート増し打ち	10月
	34	令和3年度北部地区伏越鉄蓋調整工事	土木工事	青葉区荒巻神明町 地内	5ヶ月	大型鉄蓋交換(2組) 伏越人孔足掛金物交換	10月
	35	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	若林区南小泉2丁目地内	5ヶ月	大型伏越鉄蓋交換N=2箇所	10月
	36	雨水取付管改築工事(卸町地区)	土木工事	若林区卸町3丁目地内	5ヶ月	雨水取付管布設替工N=5箇所 車道舗装A=385平方m	10月
	37	污水管改築工事(更生工法)	土木工事	太白区太白2丁目地内	6ヶ月	污水本管内面更生工L=60m	10月
	38	七北田公園園路(ペースメーカー)改修工事	舗装工事	泉区七北田公園地内	3ヶ月	ゴムチップ舗装改修 A=約800平方m	10月
	39	南蒲生浄化センターケーキ受入棟外壁改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区蒲生地内	6ヶ月	エキスパンション部改修等	10月
	40	青葉地下道附帯設備改修工事(第3期)	電気設備工事	青葉区一番町二丁目1-2地先	6ヶ月	監視カメラ設備及び放送設備の改修工事	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	41	仙台駅西口中央地下歩道電気設備改修工事	電気設備工事	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	電灯及び弱電設備の改修工事	10月
	42	広瀬川浄化センタードラフトチャンバー設備等更新工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	ドラフトチャンバー及び排気ガス処理設備の更新工事	10月
	43	山田本町ポンプ場外3箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	太白区山田字欠ノ上前3-4外3箇所	5ヶ月	山田本町ポンプ場、緑ヶ丘二丁目ポンプ場、西多賀一丁目ポンプ場、茂庭中ノ瀬ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事	10月
	44	水の森一丁目ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区福室六丁目13-32外3箇所	5ヶ月	高砂雨水ポンプ場、鷺ヶ森一丁目ポンプ場、水の森一丁目ポンプ場、原町四丁目第二ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事	10月
	45	鶴巻ポンプ場外1箇所し渣破碎機改築工事	水処理施設工事	泉区北中山一丁目12-25外1箇所	4ヶ月	し渣破碎機の改築工事	10月
	46	笹屋敷中継ポンプ1号外1箇所汚水ポンプ更新工事	水処理施設工事	若林区荒浜字大堀51地先外1箇所	4ヶ月	汚水ポンプ2台の更新工事	10月
	47	五ツ谷ポンプ場沈砂し渣洗浄機整備工事	水処理施設工事	若林区四丁目8-8	4ヶ月	沈砂し渣洗浄機の整備工事	10月
	48	令和3年度伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	青葉区北根四丁目, 泉区松森前沼地内	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換 4門	10月
	49	道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区外管内	5ヶ月	内径520mm管改築工(更生)L=30m	11月
	50	折立三丁目地区雨水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区折立三丁目地内	5ヶ月	内径900mm管改築工(更生)L=30m	11月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	新川団地汚水処理施設外1箇所電気設備改築工事	電気設備工事	青葉区作並字岩谷堂西16-104外1箇所	13ヶ月	高圧受電設備の現地整備及び運転操作設備の更新	11月
	52	南部地区伏越ゲート改築工事2	その他機械器具設置工事	宮城野区新田4丁目, 宮城野2丁目 地内	5ヶ月	伏越ゲート交換N=6基	11月
	53	海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場駐車場整備工事	土木工事	若林区荒浜地内	7ヶ月	施工面積A=3,700平方m 土工、路盤工、縁石工、雨水排水設備工	12月
	54	海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場拡張整備工事	土木工事	若林区荒浜地内	10ヶ月	施工面積A=5,600平方m 敷地造成工、給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工	1月
教育局	55	令和3年度台原小学校通路舗装工事	土木工事	青葉区台原五丁目16-1	5ヶ月	校地東側の通路舗装及びフェンス設置工事	10月
青葉区	56	台原公園再整備工事(その2)	土木工事	青葉区台原一丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、遊具整備工	10月
	57	菊田山公園・菊田山第二公園再整備工事	土木工事	青葉区菊田町 地内	5ヶ月	施設整備工、遊具整備工	10月
	58	上杉公園再整備工事(その2)	土木工事	青葉区上杉四丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、遊具整備工	10月
	59	覚性院町線石切橋補修工事	土木工事	青葉区八幡二丁目地内	5ヶ月	橋長L=5.75m 幅員W=5.5m 盛土工(流動化処理土)V=50立方m, 排水工L=18m, 集水柵N=6基, 特殊人孔N=1基, 舗装工A=28平方m 外	10月
	60	青葉区管内標識補修工事	道路標識設置工事	青葉区管内	4ヶ月	標識版補修 一式、ボルト交換 一式、再塗装 一式	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	61	東照宮二丁目公園再整備工事	土木工事	青葉区東照宮二丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、施設整備工	11月
	62	(一)大衡仙台線 宮城学院女子大前歩行者横断道 補修工事	土木工事	青葉区桜ヶ丘八丁目地内	4ヶ月	RCボックスカルバート補修 L=73.8m 内空W=4.5m 階段スロープ補修工, 階段・側壁補修工, 建屋天井取替工, 付属物補修工 外	12月
	63	仙台駅前通線止水板設置工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内外	5ヶ月	止水板設置 N=3箇所	12月
青葉区宮城総合支所	64	(市)落合栗生線(落合橋)仮橋設置工事	土木工事	青葉区栗生二丁目地内	5ヶ月	仮橋(歩行者用)設置工事 L=30m	10月
宮城野区	65	(仮称)仙台駅東2号公園整備工事	土木工事	宮城野区元寺小路地内	4ヶ月	施工面積0.3ha 透水性舗装200平方m・ステージ設置	10月
	66	栄4丁目地区側溝改修工事	土木工事	宮城野区栄4丁目地内	5ヶ月	側溝工等	10月
	67	宮城野区管内街路樹根上がり対策工事	土木工事	宮城野区管内	5ヶ月	根伐り工、舗装工等	10月
	68	(仮称)仙台駅東1号公園整備工事	土木工事	宮城野区元寺小路地内	6ヶ月	施工面積0.3ha 遊具施設4基,パーゴラ1基,クレイ舗装450平方m,透水性舗装230平方m,高木植栽11本,低木植栽170本	12月
若林区	69	(主)仙台塩釜線交差点改良工事	土木工事	若林区六丁の目元町地内	3ヶ月	施工延長L=70m、縁石、車道舗装	10月
	70	(一)荒浜原町線交差点改良工事	土木工事	若林区卸町二丁目地内	3ヶ月	施工延長L=70m、縁石、車道舗装	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	71	(市)狐小路尼寺(その1)線舗装改修工事(大和町工区)	舗装工事	若林区大和町地内	4ヶ月	舗装補修 L=370m A=4500平方m	10月
	72	(一)荒浜原町線舗装改修工事(荒井工区)	舗装工事	若林区荒井地内	4ヶ月	舗装補修 L=120m A=2000平方m	10月
	73	若林区管内野球場整正工事	土木工事	若林区管内	3ヶ月	グラウンド整地 A=9,430平方m	11月
太白区	74	(市)烏宮前街道1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区中田七丁目地内	5ヶ月	重力式擁壁(H=1m)L=140m、側溝L=130m、外構整備L=130m 車道舗装A=50m ²	10月
	75	太白区管内側溝整備工事(その1)	土木工事	太白区大野田三丁目地内外	4ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	10月
	76	太白区管内側溝整備工事(その2)	土木工事	太白区袋原五丁目地内外	4ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	10月
	77	太白区管内側溝整備工事(その3)	土木工事	太白区西多賀二丁目地内外	4ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	10月
	78	(主)仙台村田線(峰山横断道)外1橋補修工事	土木工事	太白区茂庭字峰山地内外	4ヶ月	ボックスカルバート補修 L=9.0m 横断管設置L=14.0m	10月
	79	(市)日本平8号線外2線舗装改修工事	舗装工事	太白区日本平地内	4ヶ月	オーバーレイ工 L=430m W=3.7~7.5m A=2200平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	10月
	80	(主)仙台岩沼線(柳生工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区柳生四丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=450m W=7.0~17.0m A=4650平方m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):89件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	81	(市)長町八木山(その2)線(泉崎2丁目工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区泉崎二丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=160m W=16.0m A=2400平方m	10月
	82	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	6ヶ月	市街灯修繕N=22灯	10月
	83	天沼公園木道改修工事	土木工事	太白区三神峯二丁目143外	4ヶ月	木道改修工事	12月
	84	旗立緑地法面防災工事	法面処理工事	太白区山田北前町53 地内	4ヶ月	既設法枠補修工事	1月
太白区秋保総合支所	85	(市)館線(館地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町長袋地内	4ヶ月	側溝整備L=89m	10月
泉区	86	桂島緑地広場改修工事	土木工事	泉区桂一丁目地内	6ヶ月	広場改修	10月
	87	(主)仙台泉線七北田公園橋補修工事	土木工事	泉区七北田字柳地内	4ヶ月	ボックスカルバート補修 L=30m W=7.5m H=5.8m	10月
	88	(市)将監幹線1号線街路樹根上対策工事	土木工事	泉区将監8丁目地内	4ヶ月	根切り、舗装打ち換え	10月
	89	泉区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	案内標識補修(横梁再塗装等)6基	10月