

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
健康福祉局	1	葛岡墓園市民園路改修工事	土木工事	青葉区郷六字葛岡 地内	3ヶ月	L型側溝改修L=35m、地先境界ブロックL=45m	7月
	2	精神保健福祉総合センター駐車場整備工事	土木工事	青葉区荒巻字三居沢 地内	3ヶ月	舗装打ち換えA=290平方m、集水柵設置N=2基、歩車道境界ブロックL=46m、区画線L=70m	7月
	3	北山霊園再貸出整備工事	土木工事	青葉区北山二丁目 地内	1ヶ月	区画再整備N=40区画	8月
環境局	4	(旧)穴田観測井戸解体(廃坑)工事	家屋解体工事	太白区郡山字穴田西地内	5ヶ月	(旧)穴田観測井戸の撤去及び廃坑工事	7月
	5	愛宕水質自動測定局採水部等解体工事	家屋解体工事	若林区土樋246番 地先	4ヶ月	採水部解体撤去(鋼製デッキ12.6平方m、鋼材及び採水用ポンプ等付属品)及び導水管撤去(埋設導水管 33m)	7月
	6	石積埋立処分場高圧機器更新工事	電気設備工事	富谷市石積堀田26番地	4ヶ月	受変電設備の高圧引込ケーブル、VCB等の更新工事	7月
	7	石積埋立処分場法面保護工事	土木工事	富谷市石積堀田26番地	3ヶ月	法面覆土補修(法面工=200平方m、縦断排水管=40m、掘削工一式)	8月
	8	第2排水処理施設改修工事(石積)	水処理施設工事	富谷市石積堀田26	4ヶ月	凝集沈殿池汚泥引抜ポンプ(2台)の更新工事	8月
	9	若林環境事業所高圧機器更新工事	電気設備工事	若林区今泉字上新田103	4ヶ月	受変電設備の高圧引込ケーブル等の更新工事	9月
経済局	10	林道高野原線舗装新設工事(その2)	舗装工事	泉区朴沢地内	4ヶ月	延長L=320m、表層A=1,120平方m	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
経済局	11	令和3年度新苦地水路改修工事	土木工事	青葉区芋沢字苦地中 地内	3ヶ月	コンクリート水路への改修工事 延長L=200m	7月
	12	令和3年度林道夜盗沢奥武士線舗装打ち換え工事	舗装工事	青葉区大倉地内	3ヶ月	延長L=300m, 舗装版撤去A=1,050平方m, 表層A=1,050平方m	7月
	13	令和3年度秋保竹ノ内水路整備工事	土木工事	太白区秋保町長袋字竹ノ内地内	3ヶ月	水路工 排水フリューム B0.4×H0.5 L=100m	9月
	14	令和3年度 郡山欠ノ上水路改修工事	土木工事	太白区郡山字欠ノ上地先	3ヶ月	水路工 排水フリューム B0.4×H0.5 L=30m	9月
	15	令和3年度中沖南水路改修工事	土木工事	太白区坪沼字中沖南地内	3ヶ月	水路工 排水フリューム600×600 L=40m	9月
都市整備局	16	仙台市高森老人憩の家屋根塗装工事及び雨樋交換工事	塗装工事	泉区高森3-4-346	4ヶ月	高森老人憩の家(木造、平屋建、延床面積116.76平方m)の屋根塗装工事及び雨樋交換工事	7月
	17	仙台市民会館大ホール搬入口シャッター改修工事	建具工事	青葉区桜ヶ岡公園4番1号	3ヶ月	仙台市民会館大ホール搬入口の防火シャッター改修工事一式	7月
	18	河原町駅第二自転車等駐車場改築電気設備工事	電気設備工事	若林区河原町一丁目260-3	5ヶ月	河原町駅第二自転車等駐車場の既存駐輪場(S造1階建て 延床面積74.00平方m)の解体及び新設駐輪場(S造1階建て 延床面積103.52平方m)の新築に伴う電気設備工事一式	7月
	19	南小泉公園便所改築電気設備工事	電気設備工事	若林区古城三丁目26地内	7ヶ月	公園便所(RC造 1階建て 延床面積28.00平方メートル)の改築電気設備工事 一式	7月
	20	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所新築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区元寺小路9地内	6ヶ月	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所(RC造 1階建て延床面積24.33平方m)新築工事一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市人来田保育所大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事	電気設備工事	太白区人来田1丁目3-1	7ヶ月	人来田保育所(RC造2階建 延床面積684平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事一式	7月
	22	仙台市亀岡老人福祉センター空調設備設置に伴う電気設備工事	電気設備工事	青葉区川内亀岡町62-2	6ヶ月	亀岡老人福祉センターの各室に空調設備を設置することに伴う電気設備工事一式	7月
	23	仙台市二日町駐車場自動火災報知設備改修工事	電気通信設備工事	青葉区二日町1番30号	4ヶ月	二日町駐車場の自動火災報知設備の改修工事一式	7月
	24	いずみ墓園給水ポンプユニット更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区朴沢字九ノ森1-1	4ヶ月	給水ポンプユニット1組の更新工事	7月
	25	仙台市二日町駐車場汚水排水管更新工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区二日町1番30号	4ヶ月	仙台市二日町駐車場の汚水排水管更新工事一式	7月
	26	五橋駅自転車等駐車場新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区清水小路3-1外	6ヶ月	五橋駅自転車等駐車場新築工事(鉄骨造平屋建て、延床面積113.13平方m)の新築機械設備工事一式	7月
	27	南小泉公園便所改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区古城三丁目26地内	7ヶ月	公園便所(RC造 1階建て 延床面積28.00平方メートル)の改築機械設備工事一式	7月
	28	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区元寺小路9地内	6ヶ月	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所(RC造 1階建て延床面積24.33平方m)新築機械設備工事一式	7月
	29	仙台市亀岡老人福祉センター空調設備設置工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区川内亀岡町62-2	6ヶ月	亀岡老人福祉センターの各室に空調設備を設置する工事一式	7月
	30	震災遺構仙台市立荒浜小学校エキスパンションジョイント等修繕工事	板金工事	仙台市若林区荒浜字新堀端32-1	5ヶ月	旧荒浜小学校(RC造、地上4階)における、エキスパンションジョイント等の修繕工事一式	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	仙台市役所本庁舎地下1階ハロン制御盤更新工事	電気設備工事	青葉区国分町三丁目7-1	4ヶ月	仙台市役所本庁舎(SRC造、地上8階、地下2階、延床面積31.237.15平方m)の地下1階ハロン制御盤更新工事一式	8月
	32	仙台市立大和小学校附属建物等増築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区大和町三丁目16-1	7ヶ月	便所(RC造平屋12.5平方m)、倉庫(S造平屋60平方m)の新築機械設備工事一式	8月
	33	仙台市六郷市民センターバスケットボールコート改修工事	舗装工事	若林区今泉1-3-19	5ヶ月	フェンス撤去新設L=40m, 舗装版撤去新設A=100平方m	9月
	34	仙台市高砂児童館雨漏り修繕工事	建具工事	宮城野区高砂1-24-9	2ヶ月	高砂児童館のトップライト修繕工事一式	9月
	35	仙台市宮城広瀬総合運動場電気設備改修工事	電気設備工事	青葉区上愛子字松原39番地の1	4ヶ月	仙台市宮城広瀬総合運動場の体育館、プール棟の区分開閉器、A種接地改修に伴う電気設備改修工事一式	9月
	36	仙台市中小企業活性化センター監視カメラ設備災害復旧工事	電気設備工事	仙台市青葉区中央1丁目3番1号	5ヶ月	仙台市中小企業活性化センター(SRC造、地上33階/地下3階、延床面積5,508.23平方m)の監視カメラ設備災害復旧工事一式	9月
	37	仙台市泉中央老人福祉センターストレージタンク改修工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字菅間38	5ヶ月	仙台市泉中央老人福祉センターストレージタンクの老朽化に伴う改修工事一式	9月
	38	仙台市長命ヶ丘公園便所設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区长命ヶ丘五丁目14-2外	4ヶ月	長命ヶ丘公園便所の設備改修工事	9月
	39	仙台市中央卸売市場青果C級冷蔵庫消火ポンプ更新工事に伴う電気設備工事	電気設備工事	若林区卸町四丁目3番地の1	4ヶ月	仙台市中央卸売市場青果C級冷蔵庫(S造、1階建、延床面積681平方m)の消火ポンプ更新工事に伴う電気設備工事一式	10月
	40	仙台市中央卸売市場青果C級冷蔵庫消火ポンプ更新工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区卸町四丁目3番地の1	4ヶ月	仙台市中央卸売市場青果C級冷蔵庫(S造、1階建、延床面積681平方m)の消火ポンプ更新工事一式	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	八木山作業所解体工事	家屋解体工事	太白区八木山本町1-48	2ヶ月	作業所(S造 平屋建て 延床面積105.63平方m)解体工事一式	11月
	42	仙台市根岸保育所大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事	その他機械器具設置工事	太白区根岸町5-19	6ヶ月	仙台市根岸保育所(RC造2階建て 延べ床面積709.63平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事一式	11月
	43	仙台市立鶴巻小学校校舎大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区鶴巻一丁目15-1	8ヶ月	鶴巻小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,905平方m)の大規模改小荷物専用昇降機設備工事一式	12月
	44	仙台市立吉成小学校校舎大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区吉成一丁目12-2	8ヶ月	校舎(RC造、3階建、延床面積4,906平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機設備工事一式	12月
	45	仙台市立将監西小学校校舎大規模改修小荷物専用昇降機設備改修工事	その他機械器具設置工事	泉区将監十丁目29-1	7ヶ月	将監西小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,600平方m)の大規模改修小荷物専用昇降機設備工事一式	1月
建設局	46	西公園(遊具広場前)トイレ外構工事	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園3地内	4ヶ月	インターロッキング舗装A=150平方m、地先境界ブロックL=50m	7月
	47	太白山自然観察の森木橋工事	土木工事	太白区茂庭字生出森東	4ヶ月	木橋 幅2.5m×延長6.5m 更新 1式	7月
	48	令和3年度伏越人孔足掛金物交換工事	土木工事	青葉区・泉区管内	4ヶ月	伏越人孔足掛金物交換 N=104本	7月
	49	岩切東雨水調整池土砂撤去工事	土木工事	宮城野区岩切分台2丁目34番地	3ヶ月	池内土砂撤去V=540立方m	7月
	50	澱ポンプ場直流電源装置改築工事	電気設備工事	青葉区角五郎一丁目9-15	6ヶ月	直流電源装置の現地整備、直流電源装置蓄電池の更新	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	51	中野ポンプ場監視計装盤改築工事	電気設備工事	宮城野区中野五丁目5-24	6ヶ月	監視計装盤の現地整備	7月
	52	西原雨水ポンプ場No. 2切替ゲート整備工事	水処理施設工事	宮城野区港一丁目1-7	5ヶ月	ゲート設備の整備工事	7月
	53	秋保温泉浄化センター給水ポンプユニット等改築工事	水処理施設工事	太白区秋保町湯元字畑23	6ヶ月	小型給水ポンプユニットおよび自動洗浄ストレーナの改築工事	7月
	54	人来田ポンプ場No. 2揚砂ポンプ更新工事	水処理施設工事	太白区茂庭字人来田中14-2	7ヶ月	No. 2揚砂ポンプの更新工事	7月
	55	南蒲生浄化センター脱水ケーキ消臭設備設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	3ヶ月	脱水ケーキの消臭設備の設置工事一式	7月
	56	青葉の森緑地散策路施設改修	土木工事	青葉区荒巻字青葉	4ヶ月	柵(プラ擬木)L=90m 擬木階段, カゴマット他	8月
	57	山田自由ヶ丘污水管改築工事	土木工事	太白区山田自由ヶ丘地内	3ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=40m	8月
	58	令和3年度北部地区伏越鉄蓋調整工事	土木工事	青葉区荒巻神明町 地内	5ヶ月	大型鉄蓋交換(2組)	8月
	59	鶴巻ポンプ場無停電電源装置改築工事	電気設備工事	宮城野区鶴巻一丁目5-1	6ヶ月	インバータ盤、充電器盤の現地整備	8月
	60	霊屋ポンプ場外2箇所蓄電池等更新工事	電気設備工事	青葉区霊屋下3-1外2箇所	5ヶ月	霊屋ポンプ場、秋保中継第二ポンプ場に設置してある自家発電装置の始動用蓄電池、及び定義浄化センターに設置してある汎用UPSの更新	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	61	上谷刈浄化センター流入汚水流量計更新工事	電気設備工事	泉区上谷刈字沼下1	5ヶ月	流入汚水流量計の更新	8月
	62	三居沢ポンプ場ポンプ改築工事	水処理施設工事	青葉区荒巻字三居沢11-3	6ヶ月	ポンプ設備の改築工事	8月
	63	ふるさとの杜再生プロジェクト活動拠点敷地造成工事	土木工事	若林区荒浜字北丁地内	2ヶ月	敷地造成 A=10,000平方m	9月
	64	令和3年度防護柵設置工事	土木工事	若林区遠見塚二丁目地内	4ヶ月	ネットフェンス(H=1,200mm)設置工L=350m	9月
	65	野村太斎山低地区ポンプ場設備工事	水処理施設工事	泉区野村字太斎山地内	6ヶ月	低地対策ポンプ場(汚水ポンプ、制御盤等)の新設	9月
	66	長町第2雨水幹線吐口修繕工事	土木工事	太白区諏訪町10-25地先	5ヶ月	カゴマット設置工 A=70平方m	10月
消防局	67	消防団機械器具置場乗入設置工事	土木工事	太白区四郎丸字神明地内	4ヶ月	4mの乗入口設置	7月
教育局	68	仙台市立南光台中学校他3校高圧気中開閉器改修工事	電気設備工事	泉区南光台七丁目24-1	3ヶ月	経年劣化した高圧気中開閉器の改修工事	7月
	69	仙台市立郡山小学他1校校消防用設備改修工事	消防施設工事	太白区郡山字行新田1-1他1箇所	5ヶ月	経年劣化した消防設備の改修工事	7月
	70	仙台市立第一中学他1校校消防用設備改修工事	消防施設工事	青葉区八幡四丁目16-1	5ヶ月	経年劣化した消防設備の改修工事	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
教育局	71	令和3年度幸町南小学校駐車場整備工事	土木工事	宮城野区幸町五丁目2-1	4ヶ月	校地南東側での駐車場整備工事	9月
青葉区	72	管内交通安全施設設置工事その3	区画線設置工事	青葉区管内	3ヶ月	防護柵, カーブミラー, 道路付属物等	8月
	73	荒巻道線仙山線北山横断道 補修工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	4ヶ月	RCボックスカルバート補修 L=9.3m 内空W=10.6m ひび割れ・断面補修工 付属物補修工外	10月
	74	桜ヶ丘公園野球場防球ネット設置工事	土木工事	青葉区桜ヶ丘八丁目 地内	5ヶ月	防球ネット工L=60m	11月
	75	荒巻中央公園広場改修工事	土木工事	青葉区荒巻中央21-30 地先	4ヶ月	土系舗装A=500平方m、水飲み場1箇所	11月
青葉区宮城総合支所	76	(市)街道第4号線(愛子中央工区)側溝改修工事	土木工事	青葉区愛子中央4丁目	4ヶ月	施工延長L=70m 側溝入替L=140m 舗装工	7月
	77	高野原一丁目公園四阿整備工事	土木工事	青葉区高野原一丁目9-1	4ヶ月	四阿整備 N=1基	8月
	78	令和3年度(仮称)愛子公園植栽工事	造園工事	青葉区愛子中央二丁目33外	4ヶ月	中高木植栽 80本, 低木植栽 200本	8月
	79	南吉成五丁目公園遊具更新工事	土木工事	青葉区南吉成五丁目5-5	4ヶ月	遊具更新(ザイルクライミング) N=1基	9月
	80	(市)愛子東栗生線(愛子東工区)外1線側溝改修工事	土木工事	青葉区愛子東1丁目	4ヶ月	施工延長L=150m 側溝蓋改修L=150m	9月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	81	(市)明神夜盗沢線(要害工区)側溝整備工事	土木工事	青葉区芋沢字要害 地内	3ヶ月	側溝新設工事L=50m	9月
	82	令和3年度 (市)みやぎ台幹線街路樹補植工事	造園工事	青葉区みやぎ台一丁目外	3ヶ月	低木植栽41箇所	11月
宮城野区	83	(一)蒲生福田線防護柵補修工事	土木工事	宮城野区福室一丁目地先外	5ヶ月	転落防止柵撤去・新設L=200m	7月
	84	高森山公園法面改修工事	法面処理工事	宮城野区岩切字入山地内	7ヶ月	法面工(アンカー式補強ネット)100平方m、植生基材吹付100平方m	7月
	85	福室三丁目農道改修工事	舗装工事	宮城野区福室三丁目地内	2ヶ月	路線延長120m As舗装600平方m	7月
	86	与兵衛沼公園植栽工事	造園工事	宮城野区蟹沢地内	3ヶ月	施工面積1.3ha 高木5本 低木400本	7月
	87	安全・安心まちづくり雑草抑制対策工事	土木工事	宮城野区管内	3ヶ月	防草シート設置	8月
	88	宮城野区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	宮城野区管内	4ヶ月	標識柱塗装塗替え等	9月
	89	宮城野モール流水路設備更新工事	電気設備工事	宮城野区榴岡1丁目地内外	3ヶ月	バランスポンプ分解整備	11月
	90	大梶4号線街路樹補植工事	造園工事	宮城野区幸町五丁目地内	3ヶ月	路線延長250m 低木350本	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	91	南田中線2号橋補修工事 ((市)南田中線)	土木工事	若林区荒井字南田中地内	4ヶ月	上部・下部断面補修他 L=3.7m W=6.0m	7月
	92	貨物線南小泉横断道補修工事 ((市)南小泉茂庭線)	土木工事	若林区南小泉一丁目地内外	4ヶ月	上部・下部断面補修他 L=13m W=40m	7月
	93	(主)井土長町線側溝整備工事	土木工事	若林区若林六丁目地内	3ヶ月	施工延長L=60m、自由勾配側溝、歩道舗装	8月
	94	若林区管内狭隘道路整備工事	土木工事	若林区管内	3ヶ月	側溝整備、車道舗装	8月
	95	松原上3号橋補修工事 ((市)古城若林線)	土木工事	若林区古城三丁目19-2地内	4ヶ月	上部・下部断面補修他 L=3.5m W=8.5m	9月
	96	聖願寺橋補修工事 ((市)土樋南丁線)	鋼橋上部工事	若林区土樋293-1地内	4ヶ月	橋梁塗装 橋長13.2m 幅員2.1m	9月
	97	若林区管内道路防草工事	舗装工事	若林区管内	5ヶ月	道路補修(舗装・側溝等)	9月
太白区	98	上の山線道路改良工事	土木工事	太白区鉤取本町二丁目地内	3ヶ月	L型擁壁(H=1.0m)L=20m、側溝L=20m、車道舗装 A=30平方m、外構整備L=20m	7月
	99	太白公園健康器具設置工事	土木工事	太白区太白一丁目23 地内	3ヶ月	健康器具6基	7月
	100	(市)赤石樽道線(赤石樽道線一号ボックス)補修工事	土木工事	太白区坪沼字上前地内	6ヶ月	ボックスカルバート補修 L=11.0m	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	101	太白区管内市街灯新設工事	電気設備工事	太白区管内	4ヶ月	街路灯新設N=10灯	8月
	102	(市)郡山諏訪籠ノ瀬線道路改良工事	土木工事	太白区郡山八丁目地内	6ヶ月	重力式擁壁(H=1m)L=40m、側溝L=40m、外構整備L=40m、歩道舗装A=100平方m 車道舗装A=50m ²	9月
	103	大年寺山公園(無尽灯廟)災害復旧工事	石工事	太白区茂ヶ崎一丁目 地内	6ヶ月	灯籠修復工事	10月
太白区秋保総合支所	104	湯元公園遊具改修工事	土木工事	太白区秋保町湯元地内	3ヶ月	遊具更新1基	7月
泉区	105	(市)駕籠沢日野線外2線歩道整備工事4	土木工事	泉区七北田字駕籠沢地内外	6ヶ月	車道舗装工 A=25平方m 薄層カラー舗装 A=30平方m 集水柵 N=2基 内町線 道路側溝L=35m 鹿島集会所前 道路側溝L=10m	7月
	106	(市)加茂33号線歩道整備工事	土木工事	泉区加茂4丁目地内	3ヶ月	張出歩道設置工 L=20m, 防護柵工L=20m	7月
	107	(市)山の寺幹線2号線側溝改修工事	土木工事	泉区山の寺2丁目地内	4ヶ月	側溝入換え L=90m	7月
	108	泉区管内路面下空洞対策工事	土木工事	泉区管内	4ヶ月	路面下空洞対策(エアモルタル充填)13箇所	7月
	109	泉区管内区画線設置工事2	区画線設置工事	泉区管内	6ヶ月	区画線設置	7月
	110	水の森公園階段改修工事	土木工事	泉区上谷刈字赤坂地内	4ヶ月	階段改修	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

指名競争入札(1,000万円未満):116件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	111	高森東公園園路改修工事	土木工事	泉区高森六丁目地内	4ヶ月	公園園路改修	8月
	112	真美沢公園園路整備工事	土木工事	泉区旭丘堤二丁目地内	4ヶ月	公園園路改修	8月
	113	(市)長命ヶ丘幹線4号線街路樹根上対策工事	土木工事	泉区长命ヶ丘2丁目地内	3ヶ月	根切り、伐根、舗装打ち換え	9月
	114	寺岡六丁目公園複合遊具更新工事	その他鋼構造物 設置工事	泉区寺岡六丁目地内	6ヶ月	複合遊具撤去新設	9月
	115	野村水路整備工事	土木工事	泉区野村字野村地内	3ヶ月	排水設備新設	11月
	116	紫山幹線1号線補植工事	造園工事	泉区紫山地内	3ヶ月	地被類植栽工事	11月