

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
環境局	1	ITV装置更新工事設計業務委託	設備設計	泉区松森字城前135	8ヶ月	松森工場内に設置されているITV装置の更新工事を行うための設計業務委託	4月
	2	松森資源化センター作業場東側庇増築設計業務委託	建築設計	泉区松森字阿比古7-1	6ヶ月	作業場庇を増築する工事の設計業務	7月
	3	葛岡リサイクルプラザ立体駐車場棟改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区郷六字葛岡57-3	6ヶ月	立体駐車場棟の改修工事の設計業務	7月
経済局	4	仙台東地区不用農業用水利施設撤去測量設計業務委託	土木設計	若林区藤塚地内外	6ヶ月	農業用水利施設撤去測量設計(水路、樋門等)一式	6月
	5	野村水路測量設計業務委託	土木設計	泉区野村地内	6ヶ月	水路測量設計L=300m	6月
	6	林道環掛線環掛橋補修設計業務委託	土木設計	青葉区大倉地内	5ヶ月	林道橋補修設計N=1橋	6月
	7	芋沢下清水水路改修設計業務委託	土木設計	青葉区芋沢字下清水以内	5ヶ月	水路設計L=200m	8月
都市整備局	8	仙台市泉社会福祉センター等大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区七北田字道48-12	9ヶ月	泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター(RC造、2階建、延床面積1651.20平方m)、泉ひまわりの家(木造、平屋建、延床面積310.82平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	9	仙台市立柳生小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	太白区柳生字台畑100	10ヶ月	柳生小学校校舎(RC造、3階建、延床面積7,119平方m)、屋内運動場(S造・1階建、延床面積915平方m)の予防改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	4月
	10	仙台市立沖野小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	若林区沖野三丁目20番1号	10ヶ月	沖野小学校校舎(RC造・4階建、延床面積6689平方m)、屋内運動場(S造・1階建、延床面積663平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	11	仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	太白区西中田七丁目7-1	10ヶ月	西中田小学校校舎(RC造、4階建、延床面積8,203平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積915平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(給食室・トイレ改修含む))設計業務委託一式	4月
	12	仙台市立高森小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	泉区高森三丁目1	10ヶ月	高森小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,822平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積836平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	4月
	13	仙台市松陵児童センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区松陵3-28-2	7ヶ月	仙台市松陵児童センター(RC造1建、延床面積388.10平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	4月
	14	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区福室二丁目6-5	8ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(S造2階建て 延べ床面積1587.67平方m)の大規模改修工事(外壁・屋根・内部)設計業務委託 一式	4月
	15	仙台市南光台東コミュニティ・センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区南光台東二丁目28番15号	7ヶ月	仙台市宮城社会福祉センター(RC造一部S造平屋建、延床面積441.28平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	4月
	16	仙台市鶴ヶ谷第二保育所大規模改修工事実施設計業務委託	建築設計	宮城野区鶴ヶ谷3-11	9ヶ月	鶴ヶ谷第二保育所(RC造、2階建、延床面積670平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	17	仙台市岡田コミュニティ・センター改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	8ヶ月	岡田コミュニティ・センター(RC造、平屋建、延床面積498.02平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	18	沖野コミュニティ・センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	若林区沖野三丁目30番1号	8ヶ月	沖野コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積696.96平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	19	農業園芸センター 管理研修棟 大規模改修工事設計業務委託	建築設計	若林区荒井字切新田13-1	8ヶ月	管理研修棟(RC造・2階建・延床面積1,446.20平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部・(トイレ改修含む))の設計業務委託一式	4月
	20	震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所ひろびろトイレ増築及びトイレ改修工事設計業務委託	建築設計	若林区荒浜字新堀端32-1	4ヶ月	震災遺構荒浜小学校管理事務所(鉄骨造平屋建て 延べ面積70.93平方m)ひろびろトイレ(S造平屋建て 延べ面積約9平方m)増築工事及び既存トイレ改修工事の設計業務委託 一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市人來田コミュニティ・センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	太白区人來田2丁目1-20	7ヶ月	仙台市人來田コミュニティ・センター(S造平屋建て延べ面積512.18平方m)大規模改修工事の設計業務委託一式	4月
	22	仙台市八木山動物公園 ビジターセンター防水改修工事設計業務委託	建築設計	太白区八木山本町一丁目43番地	3ヶ月	ビジターセンター(木造2階建て・延床面積1,883.63平方m)の屋根内軒樋防水修繕および外壁修繕並びに屋根EXPJ金物交換修繕工事の設計業務委託一式	4月
	23	仙台市虹の丘児童センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区虹の丘1-9-5	7ヶ月	児童センター(RC造、平屋建、延床面積384.80平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	24	八乙女駅第二自転車等駐車場大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区八乙女中央5丁目18-25	7ヶ月	八乙女駅第二自転車等駐車場(鉄骨造平屋建て延べ面積約267.35平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	25	仙台市大野田コミュニティ・センター別館大規模改修工事設計業務委託	建築設計	大野田コミュニティ・センター別館(太白区大野田三丁目8-1)	7ヶ月	コミュニティ・センター(木造、平屋建、延床面積167.67平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	4月
	26	将監代替施設(旧将監西保育所)解体工事設計業務委託	建築設計	泉区将監11-15-1	4ヶ月	将監代替施設(旧将監西保育所)(木造平屋建て延床面積617.23平方m)解体工事の設計業務委託一式	4月
	27	仙台市旧将監保育所解体工事設計業務委託	建築設計	泉区将監二丁目10-2	4ヶ月	仙台市旧将監保育所(木造平屋建て 延床面積727.99平方m)解体工事の設計業務委託一式	4月
	28	仙台市根白石児童館移転改築工事設計業務委託	建築設計	泉区根白石字杉下前15(根白石小学校敷地内)	10ヶ月	仙台市根白石児童館(S造1階建・延床面積300平方m)及び外構の新築工事の設計業務委託一式	4月
	29	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化増改築工事基本設計業務委託	建築設計	泉区七北田字東裏60	10ヶ月	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化施設(RC造3階建て、延床面積、七北田保育所709平方m、適応指導センター688平方m)新築工事の基本設計業務委託一式	4月
	30	仙台市健康増進センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区泉中央2丁目24-1	14ヶ月	仙台市健康増進センター(RC造、地上4階地下1階建、延床面積8707.38平方m)の大規模改修工事(内部のみ(トイレ改修及びレストラン部分を事務室に改修含む))一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	31	福祉プラザ大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区五橋二丁目12-2	22ヶ月	福祉プラザ(SRC造、地上12階、地下1階、延床面積11,685平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	32	仙台市健康増進センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区泉中央2丁目24-1	14ヶ月	仙台市健康増進センター(RC造、地上4階地下1階建、延床面積8707.38平方m)の大規模改修設備工事一式	4月
	33	仙台市立高森小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区高森三丁目1	10ヶ月	高森小学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,822平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積836平方m)の長寿命化改修設備工事(トイレ改修含む)設計業務委託一式	4月
	34	仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	設備設計	太白区西中田七丁目7-1	10ヶ月	西中田小学校校舎(RC造、4階建、延床面積8,203平方m)及び屋内運動場(S造、1階建、延床面積915平方m)の長寿命化改修設備工事(外壁・防水・内部(給食室・トイレ改修含む))設計業務委託一式	4月
	35	仙台市立柳生小学校校舎及び屋内運動場長寿命化設備工事設計業務委託	設備設計	太白区柳生字台畑100	10ヶ月	柳生小学校校舎(RC造、3階建、延床面積7,119平方m)、屋内運動場(S造・1階建、延床面積915平方m)の予防改修設備工事設計業務委託一式	4月
	36	仙台市泉社会福祉センター等大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区七北田字道48-12	8ヶ月	泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター(RC造、2階建、延床面積1651.20平方m)、泉ひまわりの家(木造、平屋建、延床面積310.82平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	37	震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所ひろびろトイレ増築及びトイレ改修設備工事設計業務委託	設備設計	若林区荒浜字新堀端32-1	4ヶ月	震災遺構荒浜小学校管理事務所(鉄骨造平屋建て 延べ面積70.93平方m)ひろびろトイレ(S造平屋建て 延べ面積約9平方m)増築工事及び既存トイレ改修設備工事の設計業務委託一式	4月
	38	仙台市太白障害者福祉センター空調機改修工事設計業務委託	設備設計	太白区長町南1-6-10	3ヶ月	太白障害者福祉センターの空調設備1系統の更新工事設計業務委託一式	4月
	39	宮城野障害者福祉センター空調機更新工事設計業務委託	設備設計	宮城野区大槻16-2	4ヶ月	宮城野障害者福祉センターの空調機1系統分更新工事設計業務委託一式	4月
	40	仙台市虹の丘児童センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区虹の丘1-9-5	7ヶ月	児童センター(RC造、平屋建、延床面積384.80平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市松陵児童センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区松陵3-28-2	7ヶ月	仙台市松陵児童センター(RC造1階建、延床面積388.10平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	42	仙台市館児童センター他9館児童館遊戯室照明(LED)化改修工事設計業務委託	設備設計	泉区館7-1-11 外	3ヶ月	仙台市館児童センター他10館(高森東児童センター、湯元児童館、北中山児童センター、長町南児童館、向山児童館、田子児童館、古城児童館、長町児童館、新田児童館)の遊戯室照明設備改修工事に係る設計業務委託一式	4月
	43	仙台市鶴ヶ谷第二保育所大規模改修設備工事実施設計業務委託	設備設計	宮城野区鶴ヶ谷3-11	9ヶ月	鶴ヶ谷第二保育所(RC造、2階建、延床面積670平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	44	仙台市田子西市営住宅電気設備改修工事設計業務委託	設備設計	宮城野区田子西1丁目11番地	4ヶ月	田子西市営住宅の受電方式の切替工事に係る設計業務一式	4月
	45	仙台市中小企業活性化センター6階セミナールーム1および2音響卓改修工事設計業務委託	設備設計	青葉区中央1-3-1 AER(5階~7階)	5ヶ月	仙台市中小企業活性化センターセミナールーム1(SRC造、AER5階、130.6平方m)および2(SRC造、AER5階、248.6平方m)の音響設備改修工事に係る設計業務委託一式	4月
	46	農業園芸センター 管理研修棟 大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	若林区荒井字切新田13-1	8ヶ月	管理研修棟(RC造・2階建・延床面積1,446.20平方m)の大規模改修設備工事(外壁・防水・内部・トイレ改修含む)の設計業務委託一式	4月
	47	仙台市中央卸売市場食肉市場小動物解体棟軟水装置設備改修工事設計業務委託	設備設計	宮城野区扇町6丁目3番6号	3ヶ月	食肉市場小動物解体棟内、ボイラー用軟水装置4台の改修工事に係る設計業務委託一式	4月
	48	仙台市勾当台公園地下駐車場換気設備改修工事その他設計業務委託	設備設計	青葉区国分町三丁目7番1号・3号・100番	9ヶ月	勾当台公園地下駐車場の換気設備改修工事及び電気自動車用充電設備設置工事設計業務委託一式	4月
	49	令和4年度仙台市幸町市営住宅外(23棟)共用部照明LED化工事設計業務委託	設備設計	宮城野区幸町五丁目5番1外	6ヶ月	仙台市市営住宅(幸町市営住宅・小鶴市営住宅・西中田市営住宅・上原市営住宅・小松島第二市営住宅)共用部照明設備改修工事に係る設計業務一式	4月
	50	陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区福室二丁目6-5	8ヶ月	陸前高砂駅自転車等駐車場(S造2階建て 延べ床面積1587.67平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	51	八乙女駅第二自転車等駐車場大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区八乙女中央5丁目18-25	7ヶ月	八乙女駅第二自転車等駐車場(鉄骨造平屋建て延べ面積約267.35平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	52	木町通市民センター及び木町通児童館空調設備改修工事設計業務委託	設備設計	青葉区木町通一丁目7番36号	3ヶ月	GHPエアコン3系統の改修工事設計業務一式	4月
	53	仙台市岡田コミュニティ・センター改修設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区蒲生字雑子袋3番地の14	8ヶ月	岡田コミュニティ・センター(RC造、平屋建、延床面積498.02平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	54	沖野コミュニティ・センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	若林区沖野三丁目30番1号	8ヶ月	沖野コミュニティ・センター(RC造、2階建、延床面積696.96平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	55	仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール照明設備改修工事設計業務委託	設備設計	太白区文化センター(太白区長町五丁目3-2)	7ヶ月	太白区文化センター楽楽楽ホールの照明設備改修工事設計業務委託	4月
	56	仙台市大野田コミュニティ・センター別館大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	大野田コミュニティ・センター別館(太白区大野田三丁目8-1)	7ヶ月	コミュニティ・センター(木造、平屋建、延床面積167.67平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	57	仙台市人来田コミュニティ・センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区人来田2丁目1-20	7ヶ月	仙台市人来田コミュニティ・センター(S造平屋建て延べ面積512.18平方m)大規模改修設備工事の設計業務委託一式	4月
	58	仙台市太白区秋保総合支所庁舎・分庁舎照明設備更新工事設計業務委託	設備設計	太白区秋保町長袋字大原45番地の1及び3	7ヶ月	仙台市太白区秋保総合支所・分庁舎の照明設備改修工事に係る設計業務一式	4月
	59	仙台市南光台東コミュニティ・センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区南光台東二丁目28番15号	7ヶ月	仙台市南光台東コミュニティ・センター(RC造一部S造平屋建て、延床面積441.28平方メートル)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	4月
	60	仙台市立国見小学校外4校防犯カメラ設置工事設計業務委託	設備設計	青葉区国見2丁目16-1 外	6ヶ月	仙台市立国見小学校・四郎丸小学校・八木山小学校・古城小学校・東四郎丸小学校の防犯カメラ設置工事に係る設計業務一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市立八木山中学校外2校屋内運動場照明設備改修工事設計業務委託	設備設計	太白区八木山東2丁目27-1外2箇所	6ヶ月	八木山中・鶴谷中・将監小の屋内運動場照明設備改修工事設計業務委託	4月
	62	仙台市立沖野小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修設備工事設計業務委託	設備設計	若林区沖野三丁目20番1号	10ヶ月	沖野小学校校舎(RC造・4階建、延床面積6689平方m)、屋内運動場(S造・1階建、延床面積663平方m)の長寿命化改修設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務一式	4月
	63	仙台市泉図書館及び仙台市子育てふれあいプラザ泉中央粉末消火設備更新工事設計業務委託	設備設計	泉区泉中央1丁目8-6	3ヶ月	粉末消火設備機器の更新工事設計業務一式	4月
	64	栗生児童館及び八木山児童館遊戯室(高天井)エアコン設置工事設計業務委託	設備設計	青葉区栗生6-5-19 外	3ヶ月	栗生児童館及び八木山児童館の遊戯室(高天井)に、空調設備を設置する設備工事実施設計業務委託一式。	4月
	65	仙台市根白石児童館移転改築設備工事設計業務委託	設備設計	泉区根白石字杉下前15(根白石小学校敷地内)	10ヶ月	仙台市根白石児童館(S造1階建・延床面積300平方m)の新築設備工事の設計業務委託一式	4月
	66	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化増改築設備工事基本設計業務委託	設備設計	泉区七北田字東裏60	10ヶ月	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化施設(RC造3階建て、延床面積、七北田保育所709平方m、適応指導センター688平方m)新築設備工事の基本設計業務委託一式	4月
	67	沖野市民センター駐車場舗装・駐車場出入口改修工事設計業務委託	土木設計	若林区沖野7-34-43	3ヶ月	4級基準点測量N=4点、現地測量A=0.001平方km、縦横断測量0.04km、駐車場設計1式	4月
	68	仙台市八木山動物公園 エリアI施設(総合獣舎他)新築工事地盤調査業務委託	地質調査	太白区八木山本町一丁目43番地	5ヶ月	八木山動物公園エリアI施設再整備事業(総合獣舎等5棟、延床面積・5,176平方m)の建築工事に伴う地盤調査業務委託一式	4月
	69	仙台市立中野栄小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区栄三丁目12番1号	9ヶ月	中野栄小学校校舎(RC造・4階建・延床面積5,655.00平方m)及び屋内運動場(S造・1階建・延床面積663.00平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))の設計業務委託一式	5月
	70	仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	泉区長命ヶ丘二丁目11番地の1	9ヶ月	長命ヶ丘中学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,726平方m)、屋内運動場(SRC造一部S造、2階建、延床面積1,316平方m)及び柔剣道場(S造、1階建、延床面積380平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務一式	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	71	仙台市秋保ビジターセンター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	太白区秋保町馬場字本小屋16番1	9ヶ月	秋保ビジターセンター(RC造、地上1建・地下1階、延床面積442.90平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	5月
	72	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区泉中央1丁目	9ヶ月	泉中央駅自転車等駐車場(S造、2階建、延床面積4174.12平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	5月
	73	仙台市榴岡公園便所建替工事設計業務委託	建築設計	宮城野区五輪一丁目3番地	8ヶ月	公園便所(RC造 平屋建 延床面積41.0平方m)の建替工事設計業務委託一式	5月
	74	仙台市貝ヶ森市民センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	9ヶ月	貝ヶ森市民センター・貝ヶ森児童館(RC造、地上2階、延床面積1581.44平方m、うち児童館208.96平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))の設計業務委託一式	5月
	75	仙台市立小松島小学校校舎便所改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区小松島二丁目1-1	8ヶ月	小松島小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の改修工事設計業務委託一式	5月
	76	仙台市立鶴谷東小学校他2校屋内運動場便所改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区鶴ヶ谷6丁目2外	8ヶ月	鶴谷東小学校(S造・1階建)・南小泉中学校(S造・1階建)・大志高等学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	5月
	77	仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修工事設計業務委託	建築設計	若林区荒井八丁目1-1	8ヶ月	七郷中学校校舎(RC造、4階建、延床面積5,785平方m)の長寿命化改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))の設計業務一式	5月
	78	仙台市松陵市民センター大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区松陵五丁目20番地の2	8ヶ月	松陵市民センター(RC造、地上2階、延床面積1,499平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))の設計業務委託一式	5月
	79	仙台市宮城消防署大規模改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区落合二丁目15番1号	9ヶ月	宮城消防署(RC造、3階建、延床面積2,160平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	5月
	80	仙台市立荒巻小学校他2校屋内運動場便所改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区荒巻神明町21-1外	8ヶ月	荒巻小学校(S造・1階建)・中山中学校(S造・1階建)・青陵中等教育学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	81	仙台市(仮称)蒲生北部2号公園トイレ整備工事設計業務委託	建築設計	宮城野区蒲生二丁目(蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業地内)	6ヶ月	蒲生北部2号公園トイレ(RC造 平屋建て 延床面積30.0平方m)新築工事の設計業務委託一式	5月
	82	仙台市立生出小学校便所改修工事設計業務委託	建築設計	太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	8ヶ月	仙台市立生出小学校校舎(RC造、4階建、延床面積3,103平方m)便所1系統の改修工事設計業務委託一式	5月
	83	仙台中田温水プール 大規模改修工事設計業務委託	建築設計	太白区中田町字二軒橋14番地の30	9ヶ月	中田温水プール(RC造、地上2階・地下1階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	5月
	84	仙台市南小泉保育所大規模改修工事実施設計業務委託	建築設計	若林区 遠見塚1-14-1	7ヶ月	仙台市南小泉保育所 木造平屋719.89平方mの大規模改修工事建築設計業務委託一式	5月
	85	仙台市立長町南小学校他3校屋内運動場便所改修工事設計業務委託	建築設計	太白区長町七丁目23-1外	7ヶ月	長町南小学校(RC造・1階建)・八木山中学校(S造・1階建)・秋保中学校(RC造・1階建)・広陵中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する(秋保中学校・広陵中学校を除く)内外部改修工事一式	5月
	86	仙台市宮城消防署大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区落合二丁目15番1号	9ヶ月	宮城消防署(RC造、3階建、延床面積2,160平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	5月
	87	仙台市立北仙台中学校校舎等増改築設備工事実施設計業務委託	設備設計	青葉区東勝山二丁目31-1	10ヶ月	仙台市立北仙台中学校校舎(4,920平方m)、屋内運動場(1,300平方m)、プール(デッキ面積352平方m、附属棟140平方m)及びその他の附属建物(クラブ室・屋外体育倉庫・ゴミ置き場など120平方m)の増改築及び防災対応型太陽光発電システム移設に関する設備工事の実施設計業務委託一式	5月
	88	仙台市立中野栄小学校校舎及び屋内運動場長寿命化改修設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区栄三丁目12番1号	9ヶ月	中野栄小学校校舎(RC造・4階建・延床面積5,655.00平方m)及び屋内運動場(S造・1階建・延床面積663.00平方m)の長寿命化改修設備工事の設計業務委託一式	5月
	89	仙台市立長命ヶ丘中学校校舎等長寿命化改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区長命ヶ丘二丁目11番地の1	9ヶ月	長命ヶ丘中学校校舎(RC造、4階建、延床面積4,726平方m)、屋内運動場(SRC造一部S造、2階建、延床面積1,316平方m)及び柔剣道場(S造、1階建、延床面積380平方m)の長寿命化改修設備工事設計業務一式	5月
	90	仙台市貝ヶ森市民センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区貝ヶ森一丁目4番6号	9ヶ月	仙台市貝ヶ森市民センター・貝ヶ森児童館(RC造・地上2階・延床面積1581.44平方m)の大規模改修設備工事に係る設計業務一式	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	91	仙台市松陵市民センター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区松陵五丁目20番地の2	8ヶ月	松陵市民センター(RC造、地上2階、延床面積1,499平方m)の大規模改修設備工事の設計業務委託一式	5月
	92	仙台市南小泉保育所大規模改修設備工事実施設計業務委託	設備設計	若林区 遠見塚1-14-1	8ヶ月	仙台市南小泉保育所 木造平屋719.89平方mの大規模改修設備工事設計業務委託一式	5月
	93	仙台市秋保ビジターセンター大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区秋保町馬場字本小屋16番1	9ヶ月	秋保ビジターセンター(RC造、地上1建・地下1階、延床面積442.90平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	5月
	94	仙台市中田温水プール 大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区中田町字二軒橋14番地の30	9ヶ月	中田温水プール(RC造、地上2階・地下1階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	5月
	95	令和4年度仙台市小松島第二市営住宅エレベーター設備改修工事設計業務委託	設備設計	青葉区小松島四丁目8番8	7ヶ月	仙台市小松島第二市営住宅のエレベーター2基の改修工事に係る設計業務一式	5月
	96	泉中央駅自転車等駐車場大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区泉中央1丁目	9ヶ月	泉中央駅自転車等駐車場(S造、2階建、延床面積4174.12平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	5月
	97	仙台市榴岡公園便所建替設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区五輪一丁目3番地	8ヶ月	公園便所(RC造 平屋建 延床面積41.0平方m)の建替設備工事設計業務委託一式	5月
	98	仙台市立荒巻小学校他2校屋内運動場便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区荒巻神明町21-1外	8ヶ月	荒巻小学校(S造・1階建)・中山中学校(S造・1階建)・青陵中等教育学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する改修設備工事設計業務委託一式	5月
	99	仙台市立生出小学校便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区茂庭字中ノ瀬西5-2	8ヶ月	仙台市立生出小学校校舎校舎(RC造、4階建、延床面積3,103平方m)便所1系統の改修設備工事設計業務委託一式	5月
	100	仙台市立小松島小学校校舎便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区小松島二丁目1-1	8ヶ月	小松島小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の改修設備工事設計業務委託一式	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	101	仙台市立鶴谷東小学校他2校屋内運動場便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区鶴ヶ谷6丁目2外	8ヶ月	鶴谷東小学校(S造・1階建)・南小泉中学校(S造・1階建)・大志高等学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修設備工事一式	5月
	102	仙台市立長町南小学校他3校屋内運動場便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区長町七丁目23-1外	7ヶ月	長町南小学校(RC造・1階建)・八木山中学校(S造・1階建)・秋保中学校(RC造・1階建)・広陵中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する(秋保中学校・広陵中学校を除く)内外部改修設備工事設計業務委託一式	5月
	103	仙台市立福室小学校校舎等増改築設備工事基本設計業務委託	設備設計	宮城野区福室5丁目16番1号	9ヶ月	仙台市立福室小学校の校舎(RC造4階建 延床6,057平方m)、屋内運動場(S造平屋建 延床1,215平方m)及びその他付属棟(平屋建60平方m)の増改築設備工事に係る基本設計業務委託一式	5月
	104	仙台市立中田中学校校舎等増改築設備工事基本設計業務委託	設備設計	太白区中田五丁目15-1	10ヶ月	仙台市立中田中学校(RC造3階建、延床面積7,894平方m)の増改築設備工事基本設計業務委託一式	5月
	105	仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修設備工事設計業務委託	設備設計	若林区荒井八丁目1-1	8ヶ月	仙台市立七郷中学校校舎(RC造、4階建、延床面積5,785平方m)の大規模改修設備工事(トイレ改修含む)の設計業務一式	5月
	106	仙台市若林体育館 駐車場舗装整備工事設計業務委託	土木設計	若林区卸町東二丁目8番10号	3ヶ月	4級基準点測量N=9点、現地測量A=0.008平方km、縦横断測量0.08km、駐車場設計1式	5月
	107	仙台中田保育所解体工事設計業務委託	建築設計	太白区中田四丁目1-3	4ヶ月	中田保育所(木造平屋建て 延べ面積562.29平方m)解体工事の設計業務委託 一式	6月
	108	仙台市秋保体育館大規模改修工事設計業務委託	建築設計	太白区秋保町長袋字上原21番地の3	8ヶ月	秋保体育館(RC造、地上2階、延床面積2,060平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	6月
	109	令和4年度仙台市幸町市営住宅5-2、5-3、6-1棟屋上防水改修及び第一、第二集会所改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区幸町五丁目5番2外	7ヶ月	幸町市営住宅5-2棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積276平方m)、5-3棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積276平方m)、6-1棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積381平方m)の改修工事及び第一集会所(RC造・1階建・床面積150平方m)、第二集会所(S造・1階建・床面積61平方m)の改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	6月
	110	仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事設計業務委託	建築設計	泉区野村字新桂島前60番地	8ヶ月	仙台市泉総合運動場弓道場(S造一部木造、地上1階、延床面積961平方m)の大規模改修工事設計業務委託一式	6月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	111	令和4年度仙台市小松島市営住宅A1棟外壁等改修及び集会場改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区高松三丁目17-31	7ヶ月	小松島市営住宅A1棟(RC造・5階建、延床面積2,288平方m)の外壁及び屋上防水改修工事及び集会所(S造・平屋建、延床面積66平方m)の改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))設計業務委託一式	6月
	112	令和4年度仙台市四郎丸東市営住宅1棟外壁等改修工事設計業務委託	建築設計	太白区四郎丸字落合23番地の1	7ヶ月	四郎丸東市営住宅1棟(RC造・10階建、延床面積7,973平方m)の外壁及び屋上防水の改修工事設計業務一式	6月
	113	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修工事設計業務委託	建築設計	泉区南光台東二丁目16-1外2箇所	8ヶ月	南光台東小学校・鶴谷中学校・七北田中学校屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外外部改修工事設計業務委託一式	6月
	114	仙台市立第一中学校校舎便所改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区八幡四丁目16-1	8ヶ月	仙台市立第一中学校校舎(RC造、4階建)校舎便所(1系統)改修工事設計業務委託一式	6月
	115	令和4年度仙台市太白市営住宅9-4棟外5棟外壁等改修工事設計業務委託	建築設計	太白区太白二丁目9番4 外	7ヶ月	太白市営住宅9-4棟(RC造・5階建)の外壁(施工面積1,295平方m)、10-4棟(RC造・3階建)の外壁(施工面積590平方m)、10-8(RC造・5階建)の外壁(施工面積1,310平方m)、10-9(RC造・5階建)の外壁(施工面積960平方m)、20-5棟(RC造・4階建)の屋上防水(施工面積450平方m)、20-6棟(RC造・4階建)の屋上防水(施工面積880平方m)改修工事設計業務委託一式	6月
	116	仙台市太白区文化センター外壁エクスパンションジョイント修繕工事設計業務委託	建築設計	太白区長町五丁目3-2	2ヶ月	仙台市太白文化センター(SRC造、地上6階、地下2階 延床面積13,957平方m)エクスパンションジョイントカバー修繕工事の設計業務委託一式	6月
	117	急患センター中央監視系統改修工事設計業務委託	設備設計	若林区舟丁64-12	4ヶ月	仙台市急患センター(RC造、地上6階)の中央監視装置改修工事設計業務委託一式	6月
	118	仙台市中央卸売市場花き市場卸売場棟受電設備改修工事設計業務委託	設備設計	若林区卸町四丁目3番地の1	8ヶ月	仙台市中央卸売市場花き市場卸売場棟(RC造一部S造2階建、延べ面積:8654.64平方m)受電設備改修工事設計業務委託一式	6月
	119	令和4年度食肉市場冷凍機設備改修工事設計業務委託	設備設計	宮城野区扇町6丁目3番6号	5ヶ月	食肉市場市場棟冷凍機設備(611、612号基系統)改修工事及び予冷室1ドア改修工事に係る設計業務委託一式	6月
	120	仙台市秋保体育館大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	太白区秋保町長袋字上原21番地の3	8ヶ月	仙台市秋保体育館(RC造・2階・延床面積8546.94平方m)の大規模改修設備工事に係る設計業務一式	6月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	121	仙台市泉総合運動場 弓道場大規模改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区野村字新桂島前60番地	8ヶ月	仙台市泉総合運動場弓道場(S造一部木造、地上1階、延床面積961平方m)の大規模改修設備工事設計業務委託一式	6月
	122	令和4年度仙台市新寺小路市営住宅直結給水切替工事設計業務委託	設備設計	若林区二軒茶屋4番1	8ヶ月	仙台市四郎丸市営住宅7、8、9棟の直結給水切替工事設計業務委託一式	6月
	123	令和4年度仙台市幸町市営住宅第一、第二集会所改修設備工事設計業務委託	設備設計	宮城野区幸町五丁目5番	7ヶ月	幸町市営住宅第一集会所(RC造・1階建・床面積150平方m)及び第二集会所(S造・1階建・床面積61平方m)の改修設備工事設計業務委託一式	6月
	124	仙台市立南光台東小学校他2校屋内運動場便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	泉区南光台東二丁目16-1外2箇所	8ヶ月	南光台東小学校・鶴谷中学校・七北田中学校屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外改修設備工事設計業務委託一式	6月
	125	仙台市立第一中学校校舎便所改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区八幡四丁目16-1	8ヶ月	仙台市立第一中学校校舎(RC造、4階建)校舎便所(1系統)改修設備工事設計業務委託一式	6月
	126	令和4年度仙台市仙台駅東再開発住宅・仙台駅東市営住宅外壁等改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区小田原弓ノ町101番地の11	7ヶ月	仙台駅東市営住宅(SRC造・13階建、延床面積4,768平方m)の外壁及び屋上防水の改修工事設計業務一式	7月
	127	仙台市立七郷中学校EV棟増築工事設計業務委託	建築設計	若林区荒井八丁目1-1	7ヶ月	仙台市立七郷中学校EV棟(S造4階建、延べ面積50.00平方m)増築工事の設計業務委託一式	7月
	128	令和4年度仙台市上原市営住宅1,5,6棟屋上防水改修工事設計業務委託	建築設計	青葉区愛子中央三丁目28番地	7ヶ月	上原市営住宅1棟(RC造・4階建、延床面積908平方m)及び5棟(RC造・4階建、延床面積1,363平方m)及び6棟(RC造・4階建、延床面積1,498平方m)の外壁及び屋上防水の改修工事設計業務一式	7月
	129	仙台市立上野山小学校校舎及び屋内運動場増改築設備工事実施設計業務委託	設備設計	太白区上野山一丁目20番1号	8ヶ月	校舎(5,230平方m)、屋内運動場(1,100平方m)及びその他の附属建物(屋外トイレ、ゴミ置き場など20平方m)の増改築工事の実施設備設計業務一式	7月
	130	令和4年度仙台市四郎丸東3棟市営住宅直結給水切替工事設計業務委託	設備設計	太白区四郎丸字落合23番地の1	7ヶ月	仙台市四郎丸東市営住宅3棟の直結給水切替工事の設計業務委託一式	7月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
都市整備局	131	令和4年度仙台市四郎丸市営住宅1,4,6棟外壁等改修工事設計業務委託	建築設計	太白区四郎丸字大宮26番地の1	6ヶ月	四郎丸市営住宅1棟(RC造・4階建、延床面積1,560平方m)及び4棟(RC造・4階建、延床面積1,016平方m)及び6棟(RC造・4階建、1,016平方m)の外壁及び屋上防水の改修工事設計業務委託一式	8月
	132	仙台市立黒松小学校校舎等増改築設備工事実施設計業務委託	設備設計	泉区黒松3丁目11番1号	7ヶ月	校舎(RC造、地上2階建て、床面積3,800平方m)及び屋外倉庫(RC造、平屋建て、床面積40平方m)の増改築設備工事実施設計業務一式	8月
	133	仙台市立黒松小学校防災対応型太陽光発電システム設置工事設計業務委託	設備設計	仙台市泉区黒松3丁目11番1号	7ヶ月	仙台市立黒松小学校等増改築工事に伴う防災対応型太陽光発電システム設置工事に係る設計業務一式	8月
	134	令和4年度仙台市小松島市営住宅集会所改修設備工事設計業務委託	設備設計	青葉区高松三丁目17-31	6ヶ月	小松島市営住宅集会所(S造・平屋建、延床面積66平方m)の外壁及び屋上防水の改修設備工事設計業務一式	8月
	135	仙台市根白石児童館移転改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	泉区根白石字杉下前15(根白石小学校敷地内)	4ヶ月	仙台市根白石児童館移転改築工事(S造300平方m)に伴う地盤調査(RB66φ3本,8.36m)業務委託一式	8月
	136	仙台市立福室小学校校舎等増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	宮城野区福室5丁目16番1号	4ヶ月	仙台市立福室小学校の校舎等(校舎:RC造4階建 延床面積6,057平方m程度 屋内運動場:S造平屋建 延床面積1,215平方m程度 その他附属施設:平屋建 延床面積60平方m程度)の増改築工事に伴う地盤調査業務委託一式	9月
	137	仙台市立中田小学校・市民センター等共用駐車場整備工事測量設計業務委託	測量	太白区中田四丁目1-3	3ヶ月	4級基準点測量N=4点,現地測量A=0.002平方km,縦横断測量0.06km,駐車場設計1式	10月
	138	仙台市立中田中学校校舎等増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	太白区中田五丁目15-1	4ヶ月	仙台市立中田中学校(RC造3階建、延床面積7,894平方m)増改築工事に伴う地盤調査業務委託一式	10月
	139	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化増改築工事に伴う地盤調査業務委託	地質調査	泉区七北田字東裏60	2ヶ月	仙台市七北田保育所・仙台市適応指導センター複合化施設(RC造3階建て、延床面積、七北田保育所709平方m,適応指導センター688平方m)新築工事に伴う地盤調査(RB66内径3本,10.19m)業務	11月
建設局	140	上谷刈浄化センター管理棟及び赤坂ポンプ場外部改修詳細設計業務委託	建築設計	泉区上谷刈字沼下1及び青葉区芋沢字赤坂40-1	6ヶ月	処理場管理棟建屋及びポンプ場建屋の改修設計業務一式	4月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
建設局	141	五ツ谷ポンプ場汚水ポンプ設備外改築実施設計業務委託	設備設計	若林区若林四丁目8-8	10ヶ月	ポンプ場に設置してある機械設備・電気設備の更新に関わる基本設計・詳細設計業務一式	4月
	142	南蒲生浄化センター汚泥処理棟外照明設備更新工事詳細設計業務委託	設備設計	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	9ヶ月	浄化センターの汚泥処理棟外の照明設備を改築するための設計業務	4月
	143	(市)大井余目南線 田子大橋外1橋橋梁耐震補強及び補修詳細設計業務委託	土木設計	宮城野区田子三丁目 地内外	9ヶ月	田子大橋 橋長L=108.0m 幅員W=4.6m, 田子大橋側道橋 橋長L=108.0m 幅員W=2.0m	4月
	144	(市)仙台城址線 八木山橋外1橋橋梁耐震補強及び補修詳細設計業務委託	土木設計	青葉区川内 地内外	9ヶ月	八木山橋 橋長L=117.0m 幅員W=9.3m, 鹿落坂橋 橋長L=138.0m 幅員W=8.0m	4月
	145	(一)秋保温泉愛子線 錦ヶ丘橋外1橋橋梁補修詳細設計業務委託	土木設計	青葉区下愛子字観音堂 地内外	9ヶ月	錦ヶ丘橋 橋長L=37.4m 幅員W=26.5m, 大沢橋 橋長L=56.0m 幅員W=19.0m	4月
	146	(一)大衡仙台線 古内大橋外2橋橋梁補修詳細設計業務委託	土木設計	泉区古内字北 地内外	9ヶ月	古内大橋 橋長L=126.3m 幅員W=25.8m, 古内橋(上) 橋長L=49.0m 幅員W=40.0m, 筒岫橋 橋長L=47.2m 幅員W=19.0m	4月
	147	(一)仙台北環状線 龍沢橋外1橋橋梁補修詳細設計業務委託	土木設計	青葉区郷六字葛岡 地内外	9ヶ月	龍沢橋 橋長L=49.0m 幅員W=24.0m, 権現橋(左) 橋長L=53.4m 幅員W=11.5m	4月
	148	落合雨水ポンプ場耐震補強詳細設計委託2	土木設計	太白区袋原二丁目16-15	9ヶ月	ポンプ場耐震補強に関わる詳細設計業務一式	4月
	149	みやぎ中山ポンプ場耐震補強及び設備改築詳細設計業務委託	土木設計	青葉区中山台三丁目地内	10ヶ月	ポンプ場耐震補強及び設備改築に関わる詳細設計業務一式	4月
	150	南蒲生浄化センターケーキ受入貯留棟外1棟電気設備更新工事詳細設計業務委託	設備設計	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	9ヶ月	浄化センターのケーキ受入貯留棟外1棟電気設備更新工事を発注するための設計業務	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
建設局	151	海岸公園(岡田地区)園路修正設計業務委託	土木設計	宮城野区蒲生	9ヶ月	現地測量、縦断測量、横断測量、園路設計	5月
	152	南材木町小学校学校の森づくり設計業務委託	土木設計	若林区南材木町84番地	4ヶ月	ビオトープの造成・構造物・設備設計	5月
	153	宮沢根白石線(南光台・安養寺工区)用地測量業務	測量	泉区南光台～宮城野区安養寺	8ヶ月	現地測量のための権利者調査を行う。	5月
	154	海岸公園(藤塚地区)測量業務委託	測量	若林区藤塚	6ヶ月	現地測量、縦断測量、横断測量	5月
	155	広瀬川浄化センター水中曝気機設備改築詳細設計業務委託	設備設計	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	水中曝気機設備改築に関わる詳細設計業務一式	6月
	156	秋保中継第二ポンプ場耐震補強詳細設計委託	土木設計	太白区秋保町湯元字除26-6	6ヶ月	ポンプ場耐震補強に関わる詳細設計業務一式	6月
	157	準用河川堀切川用水路橋詳細設計業務委託	土木設計	青葉区上愛子地内	7ヶ月	橋梁詳細設計 一式、機械ボーリング 一式	7月
	158	富沢ポンプ場外部改修詳細設計業務委託	建築設計	太白区長町南四丁目29-1	3ヶ月	ポンプ場建屋の改修設計	8月
	159	広瀬川浄化センター水処理棟耐震補強詳細設計業務委託	土木設計	青葉区折立三丁目20-2	9ヶ月	処理場耐震補強に関わる詳細設計業務一式	8月
	160	一級河川綱木川護岸詳細設計業務委託	土木設計	青葉区折立一丁目地内	6ヶ月	用地測量 一式、護岸詳細設計 L=130m	8月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
建設局	161	(都)元寺小路福室線道路改良に伴う合流管移設実施設計業務委託	土木設計	宮城野区銀杏町地内	5ヶ月	布設替工法(開削・内径800mm) L=170m 特殊マンホール(小規模) N=2箇所	8月
	162	下水道管渠調査業務委託9	土木設計	青葉区・宮城野区・若林区地内	6ヶ月	下水道管渠調査(内径800mm未満)L=5,000m	8月
	163	郡山折立線(青葉山工区)用地測量業務	測量	太白区八木山南～青葉区折立	6ヶ月	現地測量のための権利者調査を行う。	8月
	164	耐震対策設計業務委託13	土木設計	青葉区・宮城野区・若林区地内	8ヶ月	耐震対策設計(内径800mm未満)L=4,400m	9月
	165	老朽管対策設計業務委託9	土木設計	市内一円(合流区域)	4ヶ月	管更生工法(内径800mm未満) L=6,000m 取付管改築工法検討 N=300箇所	9月
	166	郡山折立線(郡山工区)測量・道路詳細設計業務委託	土木設計	太白区郡山六丁目 地内外	15ヶ月	道路詳細設計L=0.7km 用地測量A=120,000平方m	10月
	167	みやぎ中山ポンプ場外部改修詳細設計業務委託	建築設計	青葉区中山台三丁目17-2	3ヶ月	処理場耐震補強に関わる詳細設計業務一式	12月
	168	仙石線福田町駅自転車等駐車場基本設計業務委託	建築設計	宮城野区田子字富里地内	6ヶ月	管理棟1棟、平面式ラック96台、2段式ラック228台、屋内駐輪場2階建177平方m213台、原付10台	1月
	169	仙石線福田町駅周辺施設詳細設計業務委託	土木設計	宮城野区田子字富里地内	10ヶ月	周辺施設詳細設計1,800平方m、箱型函渠詳細設計1箇所、道路詳細設計0.33km	1月
	170	富沢南ポンプ場耐震補強(非線形解析)詳細設計業務委託	土木設計	太白区富沢南二丁目25-1	9ヶ月	ポンプ場耐震補強に関わる詳細設計業務一式	1月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
消防局	171	仙台市消防局防火水槽補強設計業務委託	土木設計	宮城野区小鶴三丁目他	3ヶ月	防火水槽補強設計 N=2基	5月
教育局	172	仙台市立鶴谷東小学校屋内運動場屋根改修工事設計業務委託	建築設計	宮城野区鶴ヶ谷六丁目2	6ヶ月	屋内運動場屋根改修工事の設計業務	5月
	173	仙台市立八木山中学校屋内運動場屋根改修工事設計業務委託	建築設計	太白区八木山東二丁目27-1	6ヶ月	屋内運動場屋根改修工事の設計業務	5月
	174	令和4年度仙台市立広瀬中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	青葉区愛子中央一丁目9-1	6ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	6月
	175	令和4年度仙台市立上杉山中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	青葉区上杉六丁目7-1	6ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	6月
	176	令和4年度仙台市立七北田中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	泉区七北田字東裏100	6ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	7月
	177	令和4年度仙台市立四郎丸小学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	太白区四郎丸字吹上6-3	6ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	8月
	178	令和4年度仙台市立南吉成中学校校庭整備測量設計業務委託	土木設計	青葉区南吉成五丁目18-2	6ヶ月	校庭整備工事の測量設計業務	8月
青葉区	179	青葉山公園二の丸法面落石防護柵詳細設計業務委託	土木設計	青葉区川内地内	4ヶ月	落石防護柵詳細設計	5月
	180	認定外道路川平一丁目1号橋長寿化補修設計業務委託	土木設計	青葉区川平一丁目地内	4ヶ月	橋梁補修設計	6月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
青葉区	181	(市)霊屋下丁線外2線測量詳細設計業務委託その2	土木設計	青葉区霊屋下地内	6ヶ月	道路詳細設計	6月
	182	(主)仙台泉線北根黒松交差点詳細設計業務委託	土木設計	青葉区北根黒松地内	6ヶ月	交差点詳細設計	6月
青葉区宮城総合支所	183	中山台一丁目公園実施設計業務委託	土木設計	青葉区中山台一丁目13	8ヶ月	公園再整備実施設計 1式	6月
	184	みやぎ台地区側溝補修計画策定業務委託	土木設計	青葉区みやぎ台	8ヶ月	補修工法選定 施工計画策定 年次計画策定 概算工事費算定	6月
	185	広瀬川前緑地測量調査設計業務委託	土木設計	青葉区愛子東四丁目2-106外	7ヶ月	法面測量調査設計 1式	7月
	186	吉成一丁目1号緑地測量調査設計業務委託	土木設計	青葉区吉成一丁目31-511	7ヶ月	法面測量調査設計 1式	7月
	187	(市)十里平線(高見沢)道路防災詳細設計業務委託	土木設計	青葉区大倉字高見沢	7ヶ月	設計延長L=20m 法面对策詳細設計	7月
	188	(市)愛子東栗生線(本木橋)安全対策検討業務委託	土木設計	青葉区栗生7丁目	7ヶ月	仮設歩道橋設計 一式	7月
	189	(主)定義仙台線(龍沢工区)用地測量業務委託	測量	青葉区郷六字龍沢	7ヶ月	用地境界確認業務 一式	7月
宮城野区	190	(主)仙台塩釜線道路案内標識改修設計業務委託	土木設計	宮城野区仙台港北1丁目地内外	3ヶ月	道路案内標識改修設計	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
宮城野区	191	榴岡公園お花見広場実施設計等業務委託	土木設計	宮城野区榴ヶ岡地内	7ヶ月	公園面積A=12,400平方m、現地測量 一式、基本計画 一式、実施設計 一式	6月
	192	安養寺橋側道橋橋梁補修設計業務委託	土木設計	宮城野区幸町五丁目地内	8ヶ月	橋梁補修設計	6月
	193	新幹線側道西岩切東河橋橋梁補修設計業務委託	土木設計	宮城野区岩切字洞ノ口地内	8ヶ月	橋梁補修設計	6月
	194	新田東大橋橋梁補修設計業務委託	土木設計	宮城野区新田四丁目地内	8ヶ月	橋梁補修設計	6月
	195	市道案内住宅3号線測量設計業務委託	土木設計	宮城野区東仙台五丁目地内	6ヶ月	道路測量設計	8月
若林区	196	(市)中学校前長屋敷線(長屋敷橋)測量設計業務委託	土木設計	若林区三本塚地内	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋	5月
	197	(仮称)荒井東3号公園実施設計業務委託	土木設計	若林区荒井東2丁目地内	6ヶ月	測量 実施設計	7月
	198	第一高等学校西線路面冠水情報システム設計業務委託	土木設計	若林区成田町地内	6ヶ月	道路情報システム板設置に係る設計	7月
太白区	199	旗立緑地既設法枠(A地区)測量改修設計等業務委託	土木設計	太白区山田北前町52地内 外	5ヶ月	測量,実施設計	5月
	200	(市)袋原落合線歩道詳細設計業務委託	土木設計	太白区袋原三丁目地内外	8ヶ月	測量・歩道詳細設計 一式	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
太白区	201	(市)中田落合街道2号線測量詳細設計業務委託	土木設計	太白区袋原三丁目地内	6ヶ月	路線測量・道路詳細設計 一式	5月
	202	(市)向山1号線道路橋梁詳細設計業務委託	土木設計	太白区一丁目地内外	7ヶ月	地質調査・用地測量・道路橋梁詳細設計 一式	6月
	203	(市)兜塚線(兜塚橋)外2橋補修設計業務委託	土木設計	太白区根岸町地内	6ヶ月	橋りょう補修設計 3橋	7月
	204	(主)仙台村田線(坪沼工区)道路防災調査測量設計業務委託	土木設計	太白区坪沼字境田地内	6ヶ月	道路防災対策設計、測量、調査 一式	7月
	205	(市)八木山線(向山三丁目工区)道路防災調査測量設計業務委託	土木設計	太白区向山三丁目地内	6ヶ月	道路防災対策設計、測量、調査 一式	7月
	206	富沢駅前歩道橋補修設計業務委託	土木設計	太白区富沢四丁目地内	6ヶ月	橋りょう補修、耐震補強設計 1橋	8月
	207	(市)柳生名取川堤防線(西中田一丁目ガード)外1線冠水警報表示システム設計業務委託	土木設計	太白区西中田一丁目地内外	6ヶ月	冠水警報システム設置設計 2箇所	8月
	208	茂庭台緑地法面調査測量設計業務委託	土木設計	太白区茂庭台五丁目20 地内	4ヶ月	地質調査、測量、実施設計	10月
太白区秋保総合支所	209	(主)仙台山寺線(町南地区)側溝改修測量設計業務委託	土木設計	太白区秋保町馬場地内	4ヶ月	現地測量、路線測量、一般構造物設計	5月
泉区	210	(市)宝積寺前坂線道路測量詳細設計業務委託(その2)	測量	泉区根白石字山田原地内外	6ヶ月	道路測量・詳細設計L=150m、用地測量A=2.9ha	5月

令和4年度 発注予定(工事関連業務委託)一覧 3月公表分

所管局区	No.	業務件名	業種	業務場所	委託期間	業務概要	発注予定月
泉区	211	将監ふれあい公園実施設計業務委託	土木設計	泉区将監八丁目1地内	6ヶ月	実施設計の策定(測量、地質調査、管理運営計画含む)	6月
	212	虹の丘一丁目東緑地調査測量設計業務委託	土木設計	泉区虹の丘一丁目27地内	6ヶ月	急傾斜緑地調査測量設計	6月
	213	(市)泉中央25号線外1線自転車走行空間測量詳細設計業務委託	土木設計	泉区泉中央1丁目地内	3ヶ月	道路詳細設計 L=300m	6月
	214	(市)将監幹線7号線道路測量業務委託	測量	泉区将監6丁目地内外	5ヶ月	道路測量L=750m	6月
	215	(市)北山実沢線(その3)(北中山地区)外1線道路防災調査設計業務委託	土木設計	泉区北中山3丁目地内外	5ヶ月	測量業務一式 道路防災調査設計一式	7月
	216	(国)457号山田橋外1橋補修設計業務委託	土木設計	泉区朴沢字横前地内外	5ヶ月	RCT桁橋補修設計一式	8月