

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):47件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称                       | 工種              | 工事場所            | 工期(期間) | 工事の概要   | 発注予定月 |
|--------|-----|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|---|-------|
| 都市整備局  | 1   | 仙台市松陵市民センター大規模改修工事         | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 泉区松陵5丁目20-2     | 12ヶ月   | 松陵市民センター(RC造、2階建、延床面積1,498.49平方m)の大規模改修工事(外壁・屋根・防水・内部(トイレ改修含む))一式   | 10月   |
|        | 2   | 仙台市シルバーセンター大規模改修工事         | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 青葉区花京院1丁目3-2    | 22ヶ月   | シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式  | 10月   |
|        | 3   | 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設)新築工事 | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 太白区八木山本町1丁目43   | 8ヶ月    | 仙台市八木山動物公園エリアI施設(裏飼施設等鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 延床面積:397.9平方m)の建築工事一式  | 10月   |
|        | 4   | 仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修工事       | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 青葉区国見6丁目52-1    | 29ヶ月   | 仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修工事一式(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)) | 10月   |
|        | 5   | 仙台市落合保育所増改築工事              | 鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事 | 青葉区落合2丁目12-7    | 8ヶ月    | 仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築工事   | 10月   |
|        | 6   | 仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事(その5) | 防水工事            | 太白区八木山本町1丁目43地内 | 8ヶ月    | 八木山動物公園駅駐車場の中層階防水(施工面積3,037平方m)改修工事一式   | 10月   |
|        | 7   | 仙台市シルバーセンター大規模改修電気設備工事     | 電気設備工事          | 青葉区花京院1丁目3-2    | 22ヶ月   | シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修電気設備工事一式   | 10月   |
|        | 8   | 仙台市中央卸売市場高圧受電設備更新工事        | 電気設備工事          | 若林区卸町4丁目3-1     | 14ヶ月   | 仙台市中央卸売市場(水産棟・水産買荷保管積込所)の受変電設備改修工事一式  | 10月   |
|        | 9   | 仙台市中田温水プール大規模改修電気設備工事      | 電気設備工事          | 太白区中田町字二軒橋14-30 | 11ヶ月   | 中田温水プール(RC造、地上2階建、延床面積2,235.21平方m)の大規模改修電気設備工事一式  | 10月   |
|        | 10  | 仙台市シルバーセンター大規模改修機械設備工事     | 給排水衛生冷暖房工事      | 青葉区花京院1丁目3-2    | 22ヶ月   | シルバーセンター(SRC造、地上7階、地下1階、延床面積9,620平方m)の大規模改修機械設備工事一式   | 10月   |

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満): 47件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称                     | 工種          | 工事場所          | 工期(期間) | 工事の概要  | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------|-------------|---------------|--------|--|-------|
| 都市整備局  | 11  | 仙台市葛岡斎場エレベーター更新工事        | その他機械器具設置工事 | 青葉区郷六字葛岡10    | 10ヶ月   | 葛岡斎場エレベーター(4基)の改修工事一式  | 10月   |
|        | 12  | 仙台市太白区役所エレベーター設備改修工事     | その他機械器具設置工事 | 太白区長町南3丁目1-15 | 16ヶ月   | 仙台市太白区役所(SRC造、地上7階地下1階建て、延床面積13083.54平方m)のエレベーター設備改修工事一式   | 10月   |
|        | 13  | 避難の丘(震災遺構荒浜小学校前)津波浸水対策工事 | 土木工事        | 若林区荒浜新1丁目地内   | 10ヶ月   | 避難の丘嵩上げ 避難面積5300平方m、嵩上げ40cm、構造物(パーゴラ1基、照明4基)撤去再設置  | 12月   |
|        | 14  | 仙台市適応指導センター解体工事          | 家屋解体工事      | 泉区七北田字東裏28-1  | 7ヶ月    | 仙台市適応指導センター(RC造3建て 延床面積837.48平方m)の解体工事   | 12月   |
|        | 15  | 仙台市役所本庁舎建替電気設備工事(弱電)     | 電気設備工事      | 青葉区国分町3丁目7-1  | 41ヶ月   | 仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係る電気設備工事(弱電)一式   | 12月   |
|        | 16  | 仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修電気設備工事 | 電気設備工事      | 青葉区国見六丁目52-1  | 33ヶ月   | 仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修電気設備工事一式 | 12月   |
|        | 17  | 仙台市落合保育所増改築電気設備工事        | 電気設備工事      | 青葉区落合2丁目12-7  | 12ヶ月   | 仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築設備工事  | 12月   |
|        | 18  | 仙台市役所本庁舎建替給排水衛生設備工事      | 給排水衛生冷暖房工事  | 青葉区国分町3丁目7-1  | 41ヶ月   | 仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係る給排水衛生設備工事一式  | 12月   |
|        | 19  | 仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事  | 青葉区国見6丁目52-1  | 33ヶ月   | 仙台高等学校校舎(普通教室棟(RC造、4階建、延床面積6,459平方m)、特別教室棟(RC造、4階建、延床面積5,197平方m)、第一屋内運動場(S造、2階建、延床面積2,318平方m)、第二屋内運動場(S造、2階建、延床面積1,338平方m)、生徒会館(RC造、3階建、延床面積1,057平方m)の長寿命化改修機械設備工事一式 | 12月   |
|        | 20  | 仙台市落合保育所増改築機械設備工事        | 給排水衛生冷暖房工事  | 青葉区落合2丁目12-7  | 12ヶ月   | 仙台市落合保育所(RC造2階建、延床面積1,397平方m)の増改築設備工事  | 12月   |

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満): 47件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称                       | 工種          | 工事場所             | 工期(期間) | 工事の概要  | 発注予定月 |
|--------|-----|----------------------------|-------------|------------------|--------|--|-------|
| 都市整備局  | 21  | 仙台市役所本庁舎建替エレベーター設備工事       | その他機械器具設置工事 | 青葉区国分町3丁目7-1     | 41ヶ月   | 仙台市役所本庁舎建替(庁舎:鉄骨造15階一部鉄筋コンクリート造、地下1階、約62,000平方m、駐輪場その他附属施設、勾当台公園地下駐車場及び地下鉄勾当台公園駅との接続)に係るエレベーター設備工事一式 | 12月   |
| 建設局    | 22  | (主)仙台東線(堤町)電線共同溝整備工事       | 土木工事        | 青葉区上杉6丁目~台原2丁目地内 | 18ヶ月   | 施工延長L=600m 管路部延長L=558m 特殊部N=13箇所 舗装工 仮設工   | 10月   |
|        | 23  | 市有通路瓦山橋外1橋橋梁耐震補強工事         | 土木工事        | 青葉区台原2丁目地内       | 7ヶ月    | 橋梁耐震補強 瓦山橋 橋長L=42m 幅員W=9m 水平力分担構造 一本杉橋 橋長L=34m 幅員W=9m 水平力分担構造  | 10月   |
|        | 24  | (市)霊屋下米ヶ袋線鹿落坂橋橋梁耐震補強及び補修工事 | 土木工事        | 青葉区霊屋下地内         | 10ヶ月   | 橋梁耐震補強及び補修 橋長L=138m 幅員W=8m 縁端拡幅 断面修復 橋面防水 舗装打替え 防護柵交換  | 10月   |
|        | 25  | (主)仙台東線高柳1号橋橋梁補修工事         | 土木工事        | 泉区八乙女中央2丁目地内     | 7ヶ月    | 橋梁補修 橋長L=39m 幅員W=25m 支承交換 RCブロック撤去 水平力分担構造   | 10月   |
|        | 26  | (一)大衡仙台東線古内大橋橋梁補修工事        | 土木工事        | 泉区古内字北地内         | 11ヶ月   | 橋梁補修 橋長L=126m 幅員W=26m 橋面防水 橋面舗装 塗装塗替 伸縮装置交換  | 10月   |
|        | 27  | 福沢町地区老朽管改築工事(更生工法)         | 土木工事        | 青葉区福沢町地内         | 16ヶ月   | 内径250~380mm管更生工(自立管) L=650m  | 10月   |
|        | 28  | 小田原七丁目地区老朽管改築工事(更生工法)      | 土木工事        | 青葉区小田原7丁目地内      | 16ヶ月   | 内径250~600mm管更生工(自立管) L=710m  | 10月   |
|        | 29  | 北山三丁目地区老朽管改築工事(更生工法)外1線    | 土木工事        | 青葉区北山3丁目地内外      | 16ヶ月   | 内径200~400mm管更生工(自立管) L=900m  | 10月   |
|        | 30  | 昭和町地区合流管耐震化工事(更生工法)        | 土木工事        | 青葉区昭和町地内         | 18ヶ月   | 内径1350mm管更生工(複合管) L=410m   | 10月   |

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):47件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称                                | 工種      | 工事場所          | 工期(期間) | 工事の概要   | 発注予定月 |
|--------|-----|-------------------------------------|---------|---------------|--------|---|-------|
| 建設局    | 31  | 国分町二丁目地区合流管耐震化工事(更生工法)外2線           | 土木工事    | 青葉区国分町2丁目地内外  | 18ヶ月   | 内径300~400mm管更生工(自立管) L=860m                                   | 10月   |
|        | 32  | 富沢ポンプ場耐震補強及びゲート更新工事                 | 土木工事    | 太白区長町南4丁目地内   | 14ヶ月   | 耐震補強(あと施工せん断補強筋N=271本、鉄筋コンクリート工V=50立方m、砂詰め部撤去、防食部分塗装)、ゲート更新工事 | 10月   |
|        | 33  | 落合雨水ポンプ場ポンプ井耐震補強工事                  | 土木工事    | 太白区袋原2丁目地内    | 16ヶ月   | 耐震補強(あと施工せん断補強筋N=1217本、鉄筋コンクリート工V=187立方m、防食部分塗装)              | 10月   |
|        | 34  | 海岸公園(岡田地区)避難の丘改修工事                  | 土木工事    | 宮城野区蒲生地内      | 6ヶ月    | 盛土工2,500立方m、法面整形一式、公園施設撤去移設一式                                 | 11月   |
|        | 35  | (一)今市福田線今市橋橋梁耐震補強及び補修工事(その2)        | 土木工事    | 宮城野区岩切字土手外東地内 | 11ヶ月   | 橋梁耐震補強及び補修 橋長L=105m 幅員W=12.8m 水平力分担構造 下部工補修 車両用防護柵            | 12月   |
|        | 36  | (市)北山実沢(その3)線新早坂下橋橋梁耐震補強及び補修工事(その4) | 土木工事    | 泉区実沢字早坂下地内    | 11ヶ月   | 橋梁耐震補強及び補修 橋長L=125m 幅員W=16.8m 水平力分担構造 塗装塗替え                   | 12月   |
|        | 37  | (主)仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事(その4)            | 土木工事    | 青葉区郷六瀧沢地内     | 11ヶ月   | 橋梁補修 橋長L=206m 幅員W=22m 舗装打換え 橋面防水 伸縮装置交換                       | 12月   |
|        | 38  | みやぎ中山ポンプ場耐震補強工事                     | 土木工事    | 青葉区中山台3丁目地内   | 12ヶ月   | 耐震補強(あと施工せん断補強筋N=844本、鉄筋コンクリート工V=28立方m、防食部分塗装)                | 12月   |
|        | 39  | みやぎ中山ポンプ場電気設備更新工事                   | 電気設備工事  | 青葉区中山台3丁目地内   | 12ヶ月   | No. 1, 2, 3汚水ポンプ外電気設備更新工事                                     | 12月   |
|        | 40  | みやぎ中山ポンプ場機械設備更新工事                   | 水処理施設工事 | 青葉区中山台3丁目地内   | 12ヶ月   | No. 1, 2, 3汚水ポンプ外機械設備更新工事                                     | 12月   |

令和5年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上22億8千万円未満):47件

| 工事所管局区    | NO. | 工事名称                             | 工種       | 工事場所        | 工期(期間) | 工事の概要                           | 発注予定月 |
|-----------|-----|----------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------------------|-------|
| 教育局       | 41  | 仙台城跡中門石垣復旧工事                     | 土木工事     | 青葉区川内地内     | 10ヶ月   | 地震により被災した仙台城石垣の復旧工事             | 11月   |
| 青葉区       | 42  | 仙台駅西口ペDESTリアンデッキ補修工事             | 鋼橋上部工事   | 青葉区中央1丁目地内  | 4ヶ月    | 補修工事 一式                         | 10月   |
| 青葉区宮城総合支所 | 43  | (市)高畑定義線(高畑工区)棧道橋設置工事(その9)       | 土木工事     | 青葉区大倉字高畑地内  | 16ヶ月   | 床版工 一式, 軽量盛土工L=120m             | 10月   |
|           | 44  | (市)高畑定義線(高畑工区)橋梁上部工工事(その3)       | PC桁工事    | 青葉区大倉字高畑地内  | 8ヶ月    | PC桁製作架設 PC単純ポストテンションバルブT桁橋L=24m | 10月   |
|           | 45  | (市)高畑定義線(定義工区)工事用道路築造工事          | 土木工事     | 青葉区大倉字赤岩地内  | 5ヶ月    | 仮設盛土 V=15,000立方m                | 11月   |
| 若林区       | 46  | (主)井土長町線(河原町ガード)路面冠水警報システム設置工事   | 電気通信設備工事 | 若林区河原町2丁目地内 | 10ヶ月   | 路面冠水表示システム 6基                   | 10月   |
| 太白区       | 47  | (一)仙台名取線(長町一丁目ガード)冠水警報表示システム設置工事 | 電気通信設備工事 | 太白区長町1丁目地内  | 3ヶ月    | 冠水表示板 N=7基 警告標識 N=4基            | 10月   |